

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	曾江谷地区
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事
施工場所	美馬市脇町西俣名他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号—A
電力会社名	四国電力

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	夏子ダム 中山間地域、美馬市合同会館 補正なし、西部総合県民局 補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

[illegible]

夏子ダム

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（夏子ダム）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	曾江谷地区（夏子ダム）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事
施工場所	美馬市脇町西俣名
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（夏子ダム）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区(夏子ダム)
工事名	R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格			36,010,000	
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式	36,010,000	
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)			1,913,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			7,005,000	
7 ・ ・ ・ 直接工事費			1,551,000	
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	1,551,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			5,454,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			362,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+16-17+19-21-22) \times ((標準値*N035)*N026*N030)$				
$1,551,000 \times ((18.700*1.200)*1.000*1.040)$	23.340	%	362,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(7+10+16-17-21) \times ((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)$				
$1,913,000 \times ((40.090*1.100)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)$	46.300	%	886,000	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区(夏子ダム)			
工事名	R7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 機器間接費			4,206,000	
14 機器管理費				
(3+17) × 標準値				
36,010,000 × 11.680	11.680	%	4,206,000	
15 . . 一般管理費等				
		%		
16 支給品費			0	
17 支給品費(機器単体費)			0	
18 処分費等(直接工事費の内数)			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（夏子ダム）				
工事名	R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				36,010,000	
・ 機器設備工	1.000	式		36,010,000	
・ ・ 夏子ダム機器	1.000	式		36,010,000	
・ ・ ・ ダム諸量処理装置改造	1.000	式	24,700,000	24,700,000	1 式当たり
ダム諸量処理装置改造	1.000	式	24,700,000	24,700,000	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				24,700,000	
・ ・ ・ 入出力処理装置改造	1.000	式	10,400,000	10,400,000	1 式当たり
入出力処理装置改造	1.000	式	10,400,000	10,400,000	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				10,400,000	
・ ・ ・ L2SW	1.000	式	910,000	910,000	1 式当たり
L2SW	1.000	式	910,000	910,000	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				910,000	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（夏子ダム）				
工事名	R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,551,000	
・ 労務費	1.000	式		1,551,000	
・ ・ 夏子ダム労務	1.000	式		1,551,000	
・ ・ ・ ダム諸量処理装置 現地調整	1.000	式	551,000	551,000	1 式当たり
ダム諸量処理装置 現地調整	1.000	式	550,800	550,800	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				550,800	
・ ・ ・ 入出力処理装置 現地調整	1.000	式	826,000	826,000	1 式当たり
入出力処理装置 現地調整	1.000	式	826,200	826,200	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				826,200	
・ ・ ・ L2SW設置	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
L2SW設置	1.000	式	22,507	22,507	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				22,507	
・ ・ ・ L2SW調整費	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり
L2SW調整	1.000	式	150,552	150,552	歩 A ・ 単 A T 単 4号
合 計				150,552	

美馬市合同会館

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	曾江谷地区（美馬市合同会館）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事
施工場所	美馬市脇町大字脇町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）			
工事名	R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格			1,040,000	
3 ・ ・機器単体費	1.000	式	1,040,000	
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)			290,000	
6 ・ ・据付工事原価			601,000	
7 ・ ・ ・直接工事費			243,000	
8 ・ ・ ・ ・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	243,000	
9 ・ ・ ・間接工事費			358,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費			47,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
$(8+16-17+19-21-22) \times ((標準値*N035)*N026*N030)$				
$243,000 \times ((18.700*1.000)*1.000*1.040)$	19.450	%	47,000	
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				
$(7+10+16-17-21) \times ((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)$				
$290,000 \times ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)$	42.090	%	122,000	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）			
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 機器間接費			189,000	
14 機器管理費				
(3+17) × 標準値				
1,040,000 × 18.220	18.220	%	189,000	
15 . . 一般管理費等				
		%		
16 支給品費			0	
17 支給品費（機器単体費）			0	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）	事業明細書（	1/	3/
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曽江谷地区（美馬市合同会館）				
工事名	R 7 馬耕 合理化 曽江谷 電気通信設備工事				

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				243,000	
・ 労務費	1.000	式		243,000	
・ ・ 美馬市合同会館労務	1.000	式		243,000	
・ ・ ・ L2SW設置	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
L2SW設置	1.000	式	22,507	22,507	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				22,507	
・ ・ ・ L2SW調整	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり
L2SW調整	1.000	式	150,552	150,552	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				150,552	
・ ・ ・ メディアコンバータ設置	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
メディアコンバータ設置	1.000	式	4,634	4,634	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				4,634	
・ ・ ・ メディアコンバータ調整	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
メディアコンバータ調整	1.000	式	18,360	18,360	歩 A ・ 単 A T 単 4号
合 計				18,360	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（美馬市合同会館）	事業明細書（	5/	5/
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

[illegible]

西部総合県民局

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事
施工場所	美馬市脇町大字猪尻
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【電気通信設備製作据付工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区 (西部総合県民局)
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格			1,040,000	
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式	1,040,000	
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)			1,786,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			2,727,000	
7 ・ ・ ・ 直接工事費			1,514,000	
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	1,398,000	
9 ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	116,000	
10 ・ ・ ・ 間接工事費			1,213,000	
11 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			272,000	
12 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
(8+17-18+20-22-23) × ((標準値*N035)*N026*N030)				
1,398,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)	19.450	%	272,000	
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
(7+11+17-18-22) × ((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)				

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区 (西部総合県民局)			
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
$1,786,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	42.090	%	752,000	
14 機器間接費			189,000	
15 機器管理費				
$(3+18) \times \text{標準値}$				
$1,040,000 \times 18.220$	18.220	%	189,000	
16 . . 一般管理費等				
		%		
17 支給品費			0	
18 支給品費 (機器単体費)			0	
19 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
20 処分費 (準備費の内数)			0	
21 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,398,000	
・ 材料費					
	1.000	式		143,000	
・ ・ 西部総合県民局材料					
	1.000	式		143,000	
・ ・ ・ 光成端箱 CFFJB70-UCM-8	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
光成端箱 CFFJB70-UCM-8,,	1.000	台	63,900	63,900	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				63,900	
・ ・ ・ クロージャ					
	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
クロージャ	1.000	台	30,500	30,500	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				30,500	
・ ・ ・ 配線雑材料費					
	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
配線雑材料費	1.000	式	25,900	25,900	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				25,900	
・ ・ ・ 雑材料費					
	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
雑材料費	1.000	式	22,200	22,200	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				22,200	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曽江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R 7馬耕 合理化 曽江谷 電気通信設備工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 労務費					
	1.000	式		1,207,000	
・ ・ 西部総合県民局労務	1.000	式		1,207,000	
・ ・ ・ ルータ設置	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
ルータ設置	1.000	式	7,987	7,987	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				7,987	
・ ・ ・ ルータ調整 F/W含む	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
ルータ調整 F/W含む	1.000	式	55,080	55,080	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				55,080	
・ ・ ・ メディアコンバータ設置	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
メディアコンバータ設置	1.000	式	4,634	4,634	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				4,634	
・ ・ ・ メディアコンバータ調整	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
メディアコンバータ調整	1.000	式	18,360	18,360	歩 A ・ 単 A T 単 4号
合 計				18,360	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曽江谷地区 (西部総合県民局)				
工事名	R 7 馬耕 合理化 曽江谷 電気通信設備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ メディアコンバータ配線工	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり
メディアコンバータ配線工	1.000	式	46,410	46,410	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
合 計				46,410	
・ ・ ・ 光ネット調査設計	1.000	式	189,000	189,000	1 式当たり
光ネット調査設計	1.000	式	189,000	189,000	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
合 計				189,000	
・ ・ ・ 光ケーブル敷設	1.000	式	292,000	292,000	1 式当たり
光ケーブル敷設	400.000	m	730	292,000	歩 A ・ 単 A S 単 11 号
合 計				292,000	
・ ・ ・ 2 芯ドロップケーブル敷設 ころがし、11mm 以下、屋内	30.000	m	0	0	1 m 当たり
光ケーブル配線工 ころがし、11mm 以下、屋 内、	1.000	m	283	283	歩 A ・ 単 A S 単 23 号
合 計				283	
・ ・ ・ 2 芯ドロップケーブル敷設 ラック、11mm 以下、屋外・屋内	165.000	m	1,000	165,000	1 m 当たり

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曽江谷地区（西部総合県民局）				
工事名	R7馬耕 合理化 曽江谷 電気通信設備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光ケーブル配線工 ラック,11mm以下,屋外・屋内,	1.000	m	591	591	歩A・単A S単 24号
合 計				591	
・ ・ ・ 既設クロージャ開閉	1.000	式	10,000	10,000	1 式当たり
既設クロージャ開閉	2.000	箇所	5,000	10,000	歩A・単A S単 12号
合 計				10,000	
・ ・ ・ クロージャ設置	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
クロージャ設置	1.000	台	13,000	13,000	歩A・単A S単 13号
合 計				13,000	
・ ・ ・ 融着接続（テープ）	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
融着接続（テープ）	3.000	[各単位]	39,500	118,500	歩A・単A S単 14号
合 計				118,500	
・ ・ ・ 単芯融着接続	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
単芯融着接続	8.000	[各単位]	14,200	113,600	歩A・単A S単 15号
合 計				113,600	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）				
工事名	R 7 馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 光成端箱設置	1.000	式	91,000	91,000	1 式当たり
光成端箱設置	1.000	式	91,000	91,000	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				91,000	
・ ・ ・ 建物内天井裏配線等	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
建物内天井裏配線等	1.000	式	80,000	80,000	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				80,000	
・ ・ ・ 線銘板作成、設置	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
線銘板作成、設置	1.000	箇所	1,630	1,630	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				1,630	
・ 仮設費	1.000	式		48,000	
・ ・ 西部総合県民局仮設	1.000	式		48,000	
・ ・ ・ 専門交通誘導員	1.000	式	48,000	48,000	1 式当たり
交通誘導警備員 A	1.000	人	17,034	17,034	歩 A ・ 単 A S 単 4号
交通誘導警備員 B	2.000	人	15,300	30,600	歩 A ・ 単 A S 単 5号

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 曾江谷地区（西部総合県民局）
工事名	R7馬耕 合理化 曾江谷 電気通信設備工事

[illegible]