

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		437,500		
共通(設計業務)		式	1		437,500		
打合せ等		式	1		437,500		
打合せ		業務	1		437,500		内 1号
道路設計		式	1		541,915		
一般構造物設計		式	1		541,915		
一般構造物詳細設計		式	1		541,915		
重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		541,915		内 2号
直接経費		式	1		158,103		
直接経費		式	1		158,103		
旅費交通費		式	1		6,103		
旅費交通費(率計上)	対象額:968,790 土木設計業務	式	1		6,103		
電子成果品作成費		式	1		152,000		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:968,790 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		152,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,137,518		
その他原価		式	1		521,693		内 3号
一般管理費等		式	1		892,789		内 4号
設計業務価格		式	1		2,552,000		
道路設計		式	1		541,915		
一般構造物設計		式	1		541,915		
一般構造物詳細設計		式	1		541,915		
重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		541,915		内 5号
直接経費		式	1		119,347		
直接経費		式	1		119,347		
旅費交通費		式	1		3,347		
旅費交通費(率計上)	対象額:531,290 土木設計業務	式	1		3,347		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 道路詳細設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1		116,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:531,290 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		116,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		661,262			
その他原価		式	1		286,099		内 6号	
一般管理費等		式	1		509,639		内 7号	
設計業務価格		式	1		1,457,000			
道路設計		式	1		541,915			
一般構造物設計		式	1		541,915			
一般構造物詳細設計		式	1		541,915			
重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		541,915		内 8号	
直接経費		式	1		119,347			
直接経費		式	1		119,347			
旅費交通費		式	1		3,347			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 道路詳細設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費(率計上)	対象額:531,290 土木設計業務	式	1		3,347			
電子成果品作成費		式	1		116,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:531,290 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		116,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		661,262			
その他原価		式	1		286,099		内 9号	
一般管理費等		式	1		509,639		内 10号	
設計業務価格		式	1		1,457,000			
道路設計		式	1		541,915			
一般構造物設計		式	1		541,915			
一般構造物詳細設計		式	1		541,915			
重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		541,915		内 11号	
直接経費		式	1		119,347			
直接経費		式	1		119,347			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		3,347		
旅費交通費(率計上)	対象額:531,290 土木設計業務	式	1		3,347		
電子成果品作成費		式	1		116,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:531,290 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		116,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		661,262		
その他原価		式	1		286,099		内 12号
一般管理費等		式	1		509,639		内 13号
設計業務価格		式	1		1,457,000		
業務価格		式	1		6,923,000		
消費税相当額		式	1		692,300		
業務委託料		式	1		7,615,300		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		437,500	
合計					437,500	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁						
	設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		68,238	
	設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		30,396	
	設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		172,686	
	数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		75,786	
	照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		57,568	
	報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		82,110	
	現地踏査 重力式擁壁		式	1		55,131	
	合計					541,915	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		968,790	直接人件費:968,790 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		521,693	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					521,693	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		1,659,211	業務原価:1,659,211 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		893,485	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-696	
	合計					892,789	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		68,238	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		30,396	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		172,686	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		75,786	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		57,568	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		82,110	
現地踏査 重力式擁壁		式	1		55,131	
合計					541,915	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		531,290	直接人件費:531,290 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		286,099	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					286,099	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		947,361	業務原価:947,361 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		510,153	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-514	
合計					509,639	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		68,238	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		30,396	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		172,686	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		75,786	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		57,568	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		82,110	
現地踏査 重力式擁壁		式	1		55,131	
合計					541,915	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		531,290	直接人件費:531,290 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		286,099	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					286,099	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		947,361	業務原価:947,361 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		510,153	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-514	
	合計					509,639	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		68,238	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		30,396	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		172,686	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		75,786	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		57,568	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		82,110	
現地踏査 重力式擁壁		式	1		55,131	
	合計				541,915	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		531,290	直接人件費:531,290 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		286,099	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					286,099	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		947,361	業務原価:947,361 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		510,153	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-514	
	合計					509,639	