

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 瀬戸漁港海岸（堂浦地区他） 鳴・瀬戸堂浦他 海岸保 全施設修繕設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		1,923,385		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ		業務	1		262,500		内 1号
海岸保全施設修繕設計		式	1		1,660,885		
護岸詳細設計		式	1		1,660,885		
護岸詳細設計		式	1		1,660,885		内 2号
直接経費		式	1		216,912		
直接経費		式	1		216,912		
旅費交通費		式	1		11,912		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,890,822 土木設計業務	式	1		11,912		
電子成果品作成費		式	1		205,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,890,822 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		205,000		

業務委託料内訳書

業務名	業 種 目	土木設計業務 直接経費					
項目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
R 7 徳土 瀬戸漁港海岸（堂浦地区他） 鳴・瀬戸堂浦他 海岸保 全施設修繕設計業務							
直接原価（その他原価除く）		式	1		2,140,297		
その他原価		式	1		1,018,207		内 3号
一般管理費等		式	1		1,700,496		内 4号
設計業務価格		式	1		4,859,000		
消費税相当額		式	1		485,900		
設計業務委託料		式	1		5,344,900		

1 次内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		262,500	
合計					262,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(187.5)1		110,564	
	現地踏査 片岸		(m)式	(187.5)1		140,049	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(187.5)1		117,342	
	付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(187.5)1		73,412	
	施工計画 片岸		(m)式	(187.5)1		204,360	
	仮設計画 片岸		(m)式	(187.5)1		117,342	
	図面作成 片岸		(m)式	(187.5)1		403,822	
	数量計算 片岸		(m)式	(187.5)1		173,094	
	照査 片岸		(m)式	(187.5)1		180,851	
	報告書作成 片岸		(m)式	(187.5)1		140,049	
	合計					1,660,885	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,890,822	直接人件費：1,890,822 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,018,207	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,018,207	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,158,504	業務原価:3,158,504 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,700,854	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-358	
合計					1,700,496	