

見積参考資料

委託業務名 **R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川**
内実施設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、
委託契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務
施工場所	阿南市新野町
業務番号	平川内実施設計
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					
・ 直接人件費	1.000	式			
・ ・ 直接人件費	1.000	式			
・ ・ ・ 設計作業費 農道	1.000	式			1 式当たり
実施設計 道路計画 なし,難易度補正 ,280m, A、 B に属さない平均的な丘陵地,1.0,1車線の 場合	1.000	式			単 A S 単 4号
実施設計 擁壁・補強土壁() 重力式擁壁,基本設計なし,	1.000	箇所			単 A S 単 5号
実施設計 擁壁・補強土壁() 重力式擁壁,1	1.000	箇所			単 A S 単 6号
関係機関打合せ協議 設計業務等標準積算基準書P3-2-1参考(県土整備部)	4.000	機関			単 A T 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 設計作業費 管水路工	1.000	式			1 式当たり
農水管布設替え設計 難易度補正 ,190m,しない,0.05 Q < 2m3/s	1.000	式			単 A S 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ(設計)	1.000	式			1 式当たり
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,.....	2.000	回			単 A S 単 7号
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,.....	1.000	回			単 A S 単 8号

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区	業務開始年度	57	57
業務名	R7阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務			

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	主任技師		人		1.000 人	当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	主任技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	技師 (A)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	技師 (A)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	農水管布設替え設計		式		1.000 式	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	実施設計 パイプライン 難易度補正 ,190m,しない,0.05 Q < 2m3/s			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正 190m				
	3)複合設計区分 4)流量区分	しない 0.05 Q < 2m3/s				
	5)1.現地調査 6)2.資料の検討	計上する 計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討 8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上しない 計上する				
	9)4-1.水理検討定常水理解析 10)4-2.水理検討非定常水理解析	計上しない 計上しない				
	11)5.構造計算 12)6.構造図作成	計上しない 計上しない				
	13)7.附帯構造物 14)8.附帯施設構造図作成	計上しない 計上しない				
	15)9.平面縦断図作成 16)10.土工図作成	計上する 計上する				
	17)11.数量計算 18)12.施工計画	計上する 計上しない				
	19)13.特別仕様書作成 20)14.概算工事費積算	計上しない 計上しない				
	21)15.総合検討 22)16.照査	計上しない 計上する				
	23)17.点検取りまとめ 24)1個別補正現地調査	計上する				
	25)2個別補正資料の検討 26)3-1個別補正基本条件の検討					
	27)3-2個別補正管種、管径の検討 28)4-1個別補正定常水理解析					
	29)4-2個別補正非定常水理解析 30)5個別補正構造計算					
	31)6個別補正構造図作成 32)7個別補正附帯構造物					
	33)8個別補正附帯施設構造図作成 34)9個別補正平面縦断図作成					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	35)10個別補正土工図作成					
	36)11個別補正数量計算					
	37)12個別補正施工計画					
	38)13個別補正特別仕様書作成					
	39)14個別補正概算工事費積算					
	40)15個別補正総合検討					
	41)16個別補正照査					
	42)17個別補正点検取りまとめ					
	主任技師					
	内業	3.080	人			
	技師 (A)					
	内業	5.430	人			
	技師 (B)					
	内業	7.720	人			
	技師 (C)					
	内業	4.940	人			
	技術員					
	内業	5.750	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 4号 ***					
	実施設計 道路計画		式		1.000 式	当たり算出
	実施設計 道路計画			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	なし,難易度補正 ,280m, A、 B に属さない平均的な丘陵地,1.0,1			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	車線の場合			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正				
	3)設計対象延長	280m				
	4)地形条件	A、 B に属さない平均的な丘陵地				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)地形補正率の修正	1.0				
	6)車線数	1車線の場合				
	7)1.現地調査	計上する				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上する				
	9)2-2.平面計画	計上する				
	10)2-3.縦横断計画	計上する				
	11)2-4.構造物計画	計上する				
	12)2-5.交差点計画	計上する				
	13)3-1.縦平面図作成	計上する				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上する				
	15)3-3.土積図作成	計上しない				
	16)3-4.土量配分計画	計上しない				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上する				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上する				
	19)7.排水計画・設計	計上する				
	20)8-1.土工、法面工等	計上する				
	21)8-2.附帯工小構造物一式	計上する				
	22)9.概算工事費積算	計上する				
	23)10.施工計画	計上する				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上する				
	26)13.点検取りまとめ	計上する				
	27)1個別補正現地調査					
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針					
	29)2-2個別補正平面計画					
	30)2-3個別補正縦横断計画					
	31)2-4個別補正構造物計画					
	32)2-5個別補正交差点計画					
	33)3-1個別補正縦平面図作成					
	34)3-2個別補正横断面設計図作成					
	35)3-3個別補正土積図作成					
	36)3-4個別補正土量配分計画					
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成					
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成					
	39)7個別補正排水計画・設計					
	40)8-1個別補正土工、法面工等					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式					
	42)9個別補正概算工事費積算					
	43)10個別補正施工計画					
	44)11個別補正特別仕様書作成					
	45)12個別補正照査					
	46)13個別補正点検取りまとめ					
	技師長 内業	1.170	人			
	主任技師 内業	9.640	人			
	技師 (A) 内業	10.320	人			
	技師 (B) 内業	15.900	人			
	技師 (C) 内業	10.990	人			
	技術員 内業	22.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 5号 ***					
	実施設計 擁壁・補強土壁 ()		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	実施設計 擁壁・補強土壁 () 重力式擁壁,基本設計なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種区分 2)設計条件区分	重力式擁壁 基本設計なし				
	3)構造物箇所数の入力 4)1.設計計画	計上する				
	5)2.設計条件確認 6)3.スベリ安定計算	計上する 計上しない				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)4. 構造計算	計上する				
	8)5. 設計図	計上する				
	9)6. 数量計算	計上する				
	10)7. 照査	計上する				
	11)8. 点検取りまとめ	計上する				
	12)1個別補正設計計画					
	13)2個別補正設計条件確認					
	14)3個別補正スベリ安定計算					
	15)4個別補正構造計算					
	16)5個別補正設計図					
	17)6個別補正数量計算					
	18)7個別補正照査					
	19)8個別補正点検取りまとめ					
	主任技師 内業	1.000	人			
	技師 (A) 内業	1.000	人			
	技師 (B) 内業	2.500	人			
	技師 (C) 内業	4.000	人			
	技術員 内業	3.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	電算機使用料	0.020				
	*** S 単 - 6号 ***					
	実施設計 擁壁・補強土壁 ()		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	実施設計 擁壁・補強土壁() 重力式擁壁,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種区分 2)使用する断面数	重力式擁壁 1				
	3)1.設計計画 4)2.設計条件確認	計上する 計上する				
	5)3.構造計算 6)4.設計図	計上する 計上する				
	7)5.数量計算 8)6.照査	計上する 計上する				
	9)7.点検取りまとめ 10)1個別補正設計計画	計上する				
	11)2個別補正設計条件確認 12)3個別補正構造計算					
	13)4個別補正設計図 14)5個別補正数量計算					
	15)6個別補正照査 16)7個別補正点検取りまとめ					
	主任技師 内業	0.800	人			
	技師(A) 内業	0.800	人			
	技師(B) 内業	2.000	人			
	技師(C) 内業	3.200	人			
	技術員 内業	2.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	電算機使用料	0.020				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,,,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 8号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,,,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 9号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般工種・解析等調査業務...通勤により打合せ,ライトバン...1時間			深夜時間:0.0	時間の制約:なし	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)打合せ内容					
	3)主任技師配置人員					
	4)技師 A 配置人員					
	5)技師 B 配置人員					
	6)技師 C 配置人員					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 10号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務...通勤により打合せ,ライトバン...1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容					
	3)主任技師配置人員					
	4)技師 A 配置人員					
	5)技師 B 配置人員					
	6)技師 C 配置人員					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 11号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4 , 300, 8cm, 0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 報告書部数 (部)	1.000				
	2) 規格区分	A - 4				
	3) 枚数区分 (枚)	300				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R 枚数 (枚)	0.000				
	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 3 0 0 枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅 8cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	CD - R CD - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷 3 期地区
業務名	R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

業務別業務名: R 7 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内実施設計業務

[illegible]