入　札　結　果　表

契約番号	110002	年度	7	入札機関	教育委員会施設整備課
工事名	R７国府支援学校　プール棟改修工事建築（担い手確保型）				
路線名等					
工事箇所	徳島市国府町中				
契約予定日	令和　7 年　9 月　30 日	予定工期	令和 7 年 10 月 1 日　～ 令和 8 年 1 月 30 日		
開札日時	令和　7 年　9 月　22 日　10 時　0 分	場所	徳島県庁９階　徳島県教育委員会施設整備課		

落札者	落札額（税込）	予定価格（税込）	最低制限価格（税込）	ランダム係数
有限会社武市登組	¥9,159,700	¥9,889,000	¥9,005,700	
	落札額（税抜）	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	1.0050
法人番号　1480002002747	¥8,327,000	¥8,990,000	¥8,187,000	

入札参加者	第１回		第２回		第３回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
大岡田建設株式会社 代表取締役　岡田　進　法人番号 3480001000353							辞退
株式会社山内組 代表取締役　山内　雅仁　法人番号 2480001002383							辞退
有限会社つくし工務店 代表取締役　中西　哲也　法人番号 9480002008290		¥8,138,000					失格
有限会社武市登組 代表取締役　武市　登　法人番号 1480002002747	1	¥8,327,000					落札
有限会社矢三土木 代表取締役　岡山　恭大　法人番号 5480002005242							辞退
こだま建設株式会社 代表取締役　多田　哲也　法人番号 3480001000667							辞退
瀬川建設有限会社 代表取締役　瀬川　敏弘　法人番号 8480002002484							辞退
有限会社福山組 代表取締役　福山　浩二　法人番号 2480002003851							辞退
聖工房 代表者　平山　聖子　法人番号							欠席
秋月建設工業有限会社 代表取締役　秋月　孝一　法人番号 5480002000268							欠席
坂井建設株式会社 代表取締役　坂井　義彦　法人番号 7480001000738							辞退
有限会社佐々木工務店 代表取締役　佐々木　幹雄　法人番号 5480002008468							辞退
計１２者							

入 札 結 果 表 補 足 資 料

契約番号	110002	年度	7	入札機関	教育委員会施設整備課	ランダム係数	1.0050
工事名	Ｒ７国府支援学校　プール棟改修工事建築（担い手確保型）						
路線名等							
工事箇所	徳島市国府町中						

入札参加者	くじ番号	入札書受信日時
有限会社つくし工務店 代表取締役　中西　哲也　　法人番号 9480002008290	123	令和07年09月19日 09時25分42秒462
有限会社武市登組 代表取締役　武市　登　　法人番号 1480002002747	322	令和07年09月18日 17時43分12秒325
計２者		