

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	高志川排水路 2 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務
施工場所	板野郡上板町
業務番号	0703
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	8ヶ月
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	未修別荘 (1 / 2)
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務	

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 用地調査業務価格			3,112,000	
2 ・ 業務原価			2,006,000	
3 ・ ・ 直接原価			1,338,000	
4 ・ ・ ・ 直接人件費	1.000	式	1,242,000	
5 ・ ・ ・ 直接経費			96,000	
6 ・ ・ ・ ・ 材料費等				
(4) × 標準値				
1,242,000 × 7.000	7.000	%	86,940	
7 ・ ・ ・ ・ 旅費交通費	1.000	式	7,000	
8 ・ ・ ・ ・ 作業費	1.000	式	0	
9 ・ ・ ・ ・ その他	1.000	式	2,000	
10 ・ ・ その他原価				
(4) × 標準値				
1,242,000 × 53.850	53.850	%	668,000	
11 ・ 一般管理費等				
(4+5+10) × 標準値				
2,006,000 × 53.850	53.850	%	1,080,000	
12 ・ 一括計上価格	1.000	式	26,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				1,242,000	
・ 直接人件費	1.000	式		1,242,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		1,242,000	
・ ・ ・ 直接人件費	1.000	式	1,151,000	1,151,000	1 式当たり
作業計画の策定	1.000	業務	48,070	48,070	歩A・単A S単 16号
地盤変動影響調査等 (現地踏査)	1.000	業務	57,876	57,876	歩A・単A S単 25号
事後調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	156,963	156,963	歩A・単A S単 19号
事後調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	198,350	198,350	歩A・単A S単 17号
事後調査 (木造建物) 木造建物C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	120,613	120,613	歩A・単A S単 18号
事後調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	115,348	115,348	歩A・単A S単 20号
事後調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	115,348	115,348	歩A・単A S単 20号
算定 (非木造建物) 200㎡以上400㎡未満	1.000	棟	103,203	103,203	歩A・単A S単 23号
算定 (木造建物) 70㎡以上130㎡未満	1.000	棟	63,410	63,410	歩A・単A S単 21号
算定 (木造建物) 70㎡未満	1.000	棟	51,094	51,094	歩A・単A S単 22号
算定 (工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	42,530	42,530	歩A・単A S単 24号
算定 (工作物) 100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	42,530	42,530	歩A・単A S単 24号
費用負担説明	2.000	権利者	17,695	35,390	歩A・単A S単 26号
合 計				1,150,725	

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	表向き明細書 (27 37)
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務	

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	表向き明細書	37	37
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務			

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路 2 期地区	表向き明細書 (4 / 3)
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務	

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路 2 期 家屋事後調査業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 高志川排水路2期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 家屋事後調査業務

業務別業務名: R 7 徳耕 長寿命化 高志川排水路2期 家屋事後調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				26,000	
・水質検査費	1.000	式		26,000	
・ ・水質検査費	1.000	式		26,000	
・ ・ ・水質検査費	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
水質検査費 一般細菌,,	1.000	検体	4,270	4,270	歩A・単A S単 1号
水質検査費 大腸菌,,	1.000	検体	3,500	3,500	歩A・単A S単 2号
水質検査費 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素,,	1.000	検体	4,500	4,500	歩A・単A S単 3号
水質検査費 鉄及びその化合物,,	1.000	検体	3,300	3,300	歩A・単A S単 4号
水質検査費 塩化物イオン,,	1.000	検体	2,700	2,700	歩A・単A S単 5号
水質検査費 有機物(全有機炭素TOCの量),,	1.000	検体	2,550	2,550	歩A・単A S単 6号
水質検査費 PH値,,	1.000	検体	590	590	歩A・単A S単 7号
水質検査費 味,,	1.000	検体	480	480	歩A・単A S単 8号
水質検査費 臭気,,	1.000	検体	480	480	歩A・単A S単 9号
水質検査費 色度,,	1.000	検体	710	710	歩A・単A S単 10号
水質検査費 濁度,,	1.000	検体	710	710	歩A・単A S単 11号
水質検査費 残留塩素,,	1.000	検体	2,300	2,300	歩A・単A S単 12号
合 計				26,090	