

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘他 港湾 B C P 検討業務				業 種 項 目	土木設計業務 B C P 検討業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
B C P 検討業務		式	1		2, 587, 900		
B C P 検討		式	1		2, 587, 900		
港湾 B C P 改定検討		式	1		2, 587, 900		
計画準備		式	1		111, 750		内 1号
資料収集整理		式	1		201, 300		内 2号
海・船の視点を取り入れた津波対策 推進方策の検討		施設	3	260, 900	782, 700		単 1号
既往協議会活動の整理		式	1		188, 700		内 3号
港湾 B C P 改定案の作成		式	1		969, 550		内 4号
報告書作成		式	1		333, 900		内 5号
共通		式	1		437, 500		
共通(設計業務)		式	1		437, 500		
打合せ等		式	1		437, 500		
打合せ		業務	1		437, 500		内 6号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 橘港 阿南・橘他 港湾 B C P 検討業務					業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		152,078			
直接経費		式	1		152,078			
旅費交通費		式	1		45,078			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,025,400 調査、計画業務	式	1		45,078			
電子成果品作成費		式	1		107,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,025,400 その他の設計業務	式	1		107,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,177,478			
その他原価		式	1		1,629,177		内 7号	
一般管理費等		式	1		2,588,345		内 8号	
設計業務価格		式	1		7,395,000			
消費税相当額		式	1		739,500			
設計業務委託料		式	1		8,134,500			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	計画準備					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	計画準備		式	1		111, 750
	合計					111, 750

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	資料収集整理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	資料収集整理		式	1		201, 300
	合計					201, 300

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	既往協議会活動の整理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既往協議会活動の整理		式	1		188, 700	
合計					188, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	港湾ＢＣＰ改定案の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
改定素案作成		式	1		541, 300	
意見のとりまとめ		式	1		148, 400	
改定案作成		式	1		279, 850	
合計					969, 550	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	報告書作成					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	報告書作成		式	1		333, 900
	合計					333, 900

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		437, 500
	合計					437, 500

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		3, 025, 400	直接人件費:3, 025, 400 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35%／(1－35%)
その他原価			式	1		1, 629, 177	直接人件費（設計業務） × $\alpha \div (1 - \alpha)$
合計						1, 629, 177	

1 次内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	海・船の視点を取り入れた津波対策 推進方策の検討		単位	施設	単位数量	1	単価	260, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
津波による係留施設のリスク分析			式	1		222, 700		
津波リスクマップ作成			式	1		38, 200		
合計						260, 900		
単価						260, 900	円／施設	