

数量総括表

業務名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 ダム堆積土砂撤去計画策定業務				業 種 項 目	土木設計業務 ダム堆積土砂撤去計画策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ダム堆積土砂撤去計画策定		式		1			
ダム堆積土砂撤去計画策定		式		1			
堆積土砂撤去検討		式		1			
設計計画		式		1			
現地踏査		式		1			
資料収集整理		式		1			
貯水池堆積土砂撤去計画		式		1			
関係機関協議資料作成	企業局、上勝町想定	式		1			
照査		式		1			
報告書作成		式		1			
共通		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 ダム堆積土砂撤去計画策定業務				業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通（設計業務）		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間2回	業務		1			
関係機関打合せ協議	企業局、上勝町想定	式		1			
直接経費		式		1			
直接経費		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費（率計上・宿泊無）		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費（設計）		式		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			

数量総括表

[illegible]