

数量総括表

業務名	R 7 波土 日和佐港（恵比須浜地区他） 美波・恵比須浜他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	土木設計業務 維持管理計画策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
維持管理計画策定		式		1		
維持管理計画策定		式		1		
維持管理計画策定		式		1		
計画準備		業務		1		
資料収集整理		地区		2		
結果の検討		地区		2		
報告書作成		式		1		
共通		式		1		
共通（調査・計画業務）		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		

数量総括表

業務名	R 7 波土 日和佐港（恵比須浜地区他） 美波・恵比須浜他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費(率計上・宿泊無)		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(設計)		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		
維持管理計画策定		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 波土 日和佐港（恵比須浜地区他） 美波・恵比須浜他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 維持管理計画策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
維持管理計画策定		式		1		
調査・測量準備		式		1		
計画準備		式		1		
現地踏査		式		1		
目視調査(1)		m2		15,640		
目視調査(2)		m2		2,756		
潜水調査		m2		472		
成果		式		1		
報告書作成		式		1		
橋梁定期点検		式		1		
計画準備		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 波土 日和佐港（恵比須浜地区他） 美波・恵比須浜他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 維持管理計画策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
計画準備		橋		1		
定期点検		式		1		
定期点検		橋		1		
報告書作成		式		1		
報告書作成		橋		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
関係機関協議資料作成		機関		1		
関係機関打合せ協議		式		1		
直接経費		式		1		

数量総括表

業務名	R 7 波土 日和佐港（恵比須浜地区他） 美波・恵比須浜他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接経費		式		1			
安全費		式		1			
安全監視船	70PS 2名乗船	日		2			
安全費（橋梁定期点検）		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費（測量）		式		1			
機械器具費（橋梁定期点検）		式		1			
機械器具費（橋梁定期点検）		日		1			
直接測量費		式		1			
間接測量費		式		1			
諸経費		式		1			

数量総括表

[illegible]