

見積参考資料

委託業務名 **R7波林 緊急予防(R6補正) 海陽**
町船津 調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務
施工場所	海部郡海陽町船津
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区			本初月数	1	2
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区			本初年度	27	27
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R7 波林 緊急予防 (R6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	技師 (B)		人		1.000 人	当たり算出
	技師 (B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技師 (B)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	技術員		人		1.000 人	当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	技術員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 船津地区				
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	土地調査添付図面の作成		筆		1.000 筆	当たり算出
	土地調査添付図面の作成			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分	歩掛		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師 (A) 内業	0.030	人			
	技術員 内業	0.320	人			
	合 計					算出数量 1.000 筆
	単 価		筆			
	*** S単- 5号 ***					
	溪間工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 溪床勾配区分 2) 溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5) 溪床の平均幅区分 6) 兩岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 兩岸の平均30°未満				
	7) 流量(水深)区分 8) 溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9) 踏査選点 10) 測量現場までの徒歩時間区分	計上する 30分未満				
	測量技師 外業	0.600	人			
	測量技師補 外業	0.600	人			
	測量補助員 外業	1.200	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単— 6号 ***					
	溪間工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 溪床勾配区分 2) 溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)溪床の平均幅区分	3.0m以上				
	6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均30°未満				
	7)流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	8)溪流延長区分	0.5km未満				
	9)測量区分	簡易中心線測量				
	10)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	1.180	人			
	測量技師 内業	0.590	人			
	測量技師補 外業	1.430	人			
	測量技師補 内業	0.670	人			
	測量助手 外業	2.860	人			
	測量補助員 外業	2.860	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単一 7号 ***					
	溪間工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間				

事業名	緊急予防治山事業 船津地区				
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m～25m未満				
	4)刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分	3.0m以上				
	6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均30°未満				
	7)流水量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	8)溪流延長区分	0.5km未満				
	9)測量区分	簡易縦断測量				
	10)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業	0.340	人			
	測量技師補 外業	0.610	人			
	測量技師補 内業	0.500	人			
	測量助手 外業	1.220	人			
	測量助手 内業	1.010	人			
	測量補助員 外業	1.080	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単－ 8号 ***					
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)		横断面		1.000 横断面	当たり算出
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°未満				
	3)流水量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30～50m未満				
	6)横断測線延長区分	30m～50m				
	7)構造物計画位置横断測量	計上する				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.200	人			
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 外業	0.200	人			
	測量技師補 内業	0.210	人			
	測量助手 外業	0.200	人			
	測量助手 内業	0.210	人			
	測量補助員 外業	0.600	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 横断面
	単 価		横断面			
	精度管理費	0.100				
	*** S単- 9号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R7 波林 緊急予防 (R6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区		
業務名	R7 波林 緊急予防 (R6 補正)	海陽町船津	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R7 波林 緊急予防 (R6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単－ 2号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単- 3号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師	0.500	人			
	技師 (A)	0.500	人			
	技師 (B)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
業務名	R 7 波林 緊急予防 (R 6 補正) 海陽町船津 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B)		件		1.000 件	当たり算出
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,2.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ダム区分 2)基数	透水型・遮水型 2.0基				
	3)複数基ダム設置による補正 4)設計計画区分	補正する 設計計画区分を計上する				
	5)現地踏査区分 6)基本事項検討区分	現地踏査を計上する 基本事項検討を計上する				
	7)施設設計区分 8)数量計算区分	施設設計を計上する 数量計算を計上する				
	9)照査区分 10)設計説明書作成区分	照査を計上する 設計説明書作成を計上する				
	11)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業	1.580	人			
	技師 (A) 内業	5.020	人			
	技師 (B) 内業	7.700	人			
	技師 (C) 内業	8.220	人			
	技術員 内業	8.220	人			
	主任技師 外業	0.400	人			
	技師 (A) 外業	0.800	人			
	技師 (B) 外業	1.200	人			

