

## 見積参考資料

# 工事名 R7三林 林開柢尾阿佐線柢尾 三好市 開設工事

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | 道路工事            |
| 単価地区            | 三好4             |
| 単価使用年月          | 令和7年10月         |
| 施工地域区分          | 山間僻地及び離島        |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| 項 目 名    | 内 容                       |
|----------|---------------------------|
| 事業主体名    | 西部県民局農林水産部（三好）森林土木        |
| 事業名      | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）    |
| 地区名      | 檜尾阿佐線 檜尾工区                |
| 工事名      | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 |
| 施工場所     | 三好市東祖谷古味                  |
|          |                           |
| 工事番号     |                           |
| 工事区分     |                           |
| 積算区分     | 当初積算                      |
| 地域区分     | 徳島県                       |
| 地区区分     | 三好 4                      |
|          |                           |
|          |                           |
| 工期       |                           |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 1 0 月              |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 1 0 月－ A           |
| 歩掛期適用年番号 |                           |
| 電力会社名    |                           |
|          |                           |

|     |                         |       |      |
|-----|-------------------------|-------|------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）  | 樫尾阿佐線 | 樫尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 |       |      |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】    |
| 工種区分              | 道路工事        |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分            | 補正なし        |
| 週休2日補正            | 4週8休以上（月単位） |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 施工地域区分補正          | 山間僻地及び離島    |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| 項 目 名                       | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                      |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価                     |       |    |     |     |
| 3 ・ ・直接工事費                  |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)         | 1.000 | 式  |     |     |
| 5 ・ ・間接工事費                  |       |    |     |     |
| 6 ・ ・ ・共通仮設費                |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）         |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・技術管理費              |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象外) | 1.000 | 式  |     |     |
| 10 ・ ・ ・現場管理費               |       |    |     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）        |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |
| 12 ・一般管理費等                  |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |
|                             |       |    |     |     |

|     |                         |       |      |
|-----|-------------------------|-------|------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）  | 檜尾阿佐線 | 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 |       |      |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| 工 種 名 称                          | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳                   |       |    |     |     |
|                                  |       |    |     |     |
| 直接工事費(諸経費対象)                     | 1.000 | 式  |     |     |
|                                  |       |    |     |     |
| ・土工                              | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 土工                           |       |    |     |     |
| 本線 No.243+3.6(EC.130)～No.247     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩（I）A                  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 中硬岩                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 盛土                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 捨土                         |       |    |     |     |
| R 7 起点～4 8 5 m(No.223附近) の木材集積場へ | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 土工                           |       |    |     |     |
| 木材集積場 1                          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 土羽                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 土工                           |       |    |     |     |
| 木材集積場 2 作業道                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 盛土                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 土羽                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 捨土                         | 1.000 | 式  |     |     |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 工 種 名 称                                     | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|-------|----|-----|-----|
| ・路面工                                        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・路面工                                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 路面工<br>木材集積場2 作業道                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・法面保護工                                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・法面保護工<br>本線 No.245～No.247                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 法面保護工                                 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・擁壁工                                        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・擁壁工<br>本線                                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 擁壁工（コンクリート）<br>No.243+5.5～No.244+15.8 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・排水施設工                                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・排水施設工                                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 側溝工<br>No242+2.4(BC.130)～No246        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 溝渠工（グレーチング）<br>No.243+16.5            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 水平排水材設置<br>木材集積場1                     | 1.000 | 式  |     |     |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 工 種 名 称                        | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-------|----|-----|-----|
| ・・・ 暗渠工(礫暗渠)<br>木材集積場2         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・道路付属施設工                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 道路付属施設工                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ ガードレール設置工                  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・仮設工                           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 仮設工                        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 仮設落石防護柵                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・支障木処理工                        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 支障木処理工<br>本線 No.247～No.250 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 伐採費（スギ）                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 伐採費（ザツ）                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 支障木処理工<br>木材集積場            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 伐採費（スギ）                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 伐採費（ザツ）                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・・・ 支障木処理工<br>木材集積場 進入路        | 1.000 | 式  |     |     |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林間檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林間檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 直接工事費(諸経費対象)                                                        |         |                |     |     |              |
| ・土工                                                                 | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 土工<br>本線 No.243+3.6(EC.130)～No.247                              | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                                                        | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 作業土工(床掘工)<br>山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし             | 20.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 14号 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり                                         | 40.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 41号 |
| 片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土                             | 117.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 12号 |
| 地山掘削工（オープンカット）礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 10.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 5号  |
| 掘削土積込（礫質土）<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし    | 125.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 6号  |
| 切土法面整形 礫質土<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)                           | 90.900  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 20号 |
| 合 計                                                                 |         |                |     |     |              |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩（Ⅰ）A                                                     | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 作業土工(床掘工)<br>山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A、障害なし、土留なし              | 62.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 15号 |
| 地山掘削工（側溝堀）軟岩(Ⅰ)A<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A、障害なし         | 4.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 7号  |
| 片切掘削（人力併用機械掘削）軟岩(Ⅰ)A<br>林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A                           | 411.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 13号 |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                                                | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 地山掘削工（オープンカット）軟岩（Ⅰ）A<br>地山の掘削、林道工事での施工土量5,000m3未満、-,軟岩（Ⅰ）A、障害なし          | 124.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 8号  |
| バックホー掘削積込み（軟岩（Ⅰ）A）<br>ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし | 506.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 9号  |
| 切土法面整形 軟岩（Ⅰ）A<br>岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）A、バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）                    | 265.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 21号 |
| 合 計                                                                      |         |                |     |     |              |
| ・・・ 切土 中硬岩                                                               | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 地山掘削工（側溝堀）中硬岩<br>掘削（切土）、中硬岩                                              | 2.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 16号 |
| 掘削土 取除き（中硬岩）<br>ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-,破碎岩、障害なし                 | 2.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 10号 |
| 掘削土 積込み（中硬岩）<br>ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-,破碎岩、障害なし                 | 2.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 11号 |
| 合 計                                                                      |         |                |     |     |              |
| ・・・ 盛土                                                                   | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 林道工事における盛土<br>路床、2.5m以上4.0m未満、-, -                                       | 47.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 17号 |
| 林道工事における盛土<br>路体、2.5m以上4.0m未満、-, -                                       | 15.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 18号 |
| 土砂運搬（礫質土） L=0.038km<br>10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、0.038km、バックホウ 山積0.45m3         | 6.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 23号 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土砂運搬（軟岩Ⅰ）L=0.038km<br>10t車,軟岩,0.038km,バックホウ 山積0.45m3                | 26.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 24号 |
| 合 計                                                                 |         |                |     |     |              |
| ・・・ 捨土<br>R7起点～485m(No.223附近)の木材集積場へ                                | 1.000   | 式              |     |     | 1式当たり        |
| 土砂運搬（礫質土）L=0.485km<br>10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.485km,バックホウ 山積0.45m3     | 118.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 25号 |
| 土砂運搬（軟岩Ⅰ）L=0.485km<br>10t車,軟岩,0.485km,バックホウ 山積0.45m3                | 480.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 26号 |
| 林道工事における盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし                              | 598.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                                 |         |                |     |     |              |
| ・・・土工<br>木材集積場1                                                     | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・・・ 土羽                                                              | 1.000   | 式              |     |     | 1式当たり        |
| 盛土法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)                                 | 519.800 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 22号 |
| 【法面工（植生ネット工）】森林<br>植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m2未満,<br>— | 519.800 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 56号 |
| 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)                                                | 64.600  | m              |     |     | 単A<br>S単 63号 |
| 合 計                                                                 |         |                |     |     |              |
| ・・・土工<br>木材集積場2 作業道                                                 | 1.000   | 式              |     |     |              |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| ・・・ 切土 礫質土                                                              | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土                                 | 108.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 12号 |
| 地山掘削工（オープンカット）礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫<br>質土,障害なし | 281.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 5号  |
| 掘削土積込（礫質土）<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘<br>性土・礫質土,障害なし    | 345.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 6号  |
| 切土法面整形 礫質土<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)                               | 121.900 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 20号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |              |
| ・・・ 盛土                                                                  | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 林道工事における盛土<br>路床,2.5m以上4.0m未満,-,-                                       | 25.000  | m3             |     |     | 単A<br>S単 17号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |              |
| ・・・ 土羽                                                                  | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 盛土法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 23.700  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 22号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |              |
| ・・・ 捨土                                                                  | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土砂運搬（礫質土） L=0.12km<br>10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.12km,バックホウ 山積0.45m3 | 345.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 27号 |
| 林道工事における盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし                         | 345.000 | m3             |     |     | 単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                            |         |                |     |     |              |
| ・路面工                                                           | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・路面工                                                         | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・路面工<br>木材集積場2 作業道                                         | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| コンクリート路面工(機械舗設)                                                | 201.300 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 37号 |
| SP 不陸整正 森林<br>無し,-,あり                                          | 201.300 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 55号 |
| コンクリート路面工(養生工)                                                 | 201.300 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 38号 |
| 溶接金網敷設工<br>φ6.0×150×150                                        | 191.200 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>T単 2号  |
| 舗装止め丸太工(1段)                                                    | 107.300 | m              |     |     | 単A<br>S単 64号 |
| SP 目地板 森林<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                            | 3.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 48号 |
| 溝形鋼<br>厚6mm×辺65mm×高125mm 13.4kg/m                              | 0.100   | ton            |     |     | 単A           |
| 合 計                                                            |         |                |     |     |              |
| ・法面保護工                                                         | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・法面保護工<br>本線 No.245～No.247                                   | 1.000   | 式              |     |     |              |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| ・・・ 法面保護工                                                 | 1.000   | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| 【法面工（植生ネット工）】 森林<br>植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250㎡未満,－     | 141.700 | ㎡   |     |     | 単A<br>S単 57号 |
| 【法面工（マルチ・コンクリート吹付工）】 森林<br>マルチ吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,－,吹付工 | 429.800 | ㎡   |     |     | 単A<br>S単 58号 |
| 合 計                                                       |         |     |     |     |              |
| ・ 擁壁工                                                     | 1.000   | 式   |     |     |              |
| ・・・ 擁壁工<br>本線                                             | 1.000   | 式   |     |     |              |
| ・・・ 擁壁工（コンクリート）<br>No.243+5.5～No.244+15.8                 | 1.000   | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| 重力式擁壁<br>2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)         | 64.100  | m3  |     |     | 単A<br>S単 43号 |
| SP 基面整正 森林<br>-                                           | 20.800  | ㎡   |     |     | 単A<br>S単 40号 |
| 合 計                                                       |         |     |     |     |              |
| ・ 排水施設工                                                   | 1.000   | 式   |     |     |              |
| ・・・ 排水施設工                                                 | 1.000   | 式   |     |     |              |
| ・・・ 側溝工<br>No242+2.4(BC.130)～No246                        | 1.000   | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| プレキャストL形側溝<br>据付,無し,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600            | 65.900  | m   |     |     | 単A<br>S単 45号 |
| プレキャストL形側溝<br>据付,有り,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600            | 10.700  | m   |     |     | 単A<br>S単 46号 |
| SP 基面整正 森林<br>-                                           | 53.600  | ㎡   |     |     | 単A<br>S単 40号 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 合 計                                                |        |                |     |     |              |
| ・・・ 溝渠工（グレーチング）<br>No.243+16.5                     | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 銅製グレーチング(圧接型受枠付)<br>横断T-25 995×600×75              | 4.000  | 組              |     |     | 単A           |
| コンクリート（受台）<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 1.900  | m3             |     |     | 単A<br>S単 49号 |
| 型枠（受台）<br>一般型枠,小型構造物                               | 10.800 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 52号 |
| 基礎栗石工<br>20cm,敷均し                                  | 4.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 31号 |
| 石材運搬 割栗石<br>敷栗石用                                   | 1.000  | m3             |     |     | 単A<br>T単 1号  |
| コンクリート（袖部）<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 1.800  | m3             |     |     | 単A<br>S単 50号 |
| 型枠（袖部）<br>一般型枠,均しコンクリート                            | 1.200  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 53号 |
| 溶接金網敷設工<br>φ6.0×150×150                            | 9.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>T単 2号  |
| 基礎栗石工<br>20cm,敷均し                                  | 12.600 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 31号 |
| 石材運搬 割栗石<br>敷栗石用                                   | 2.500  | m3             |     |     | 単A<br>T単 1号  |
| コンクリート（呑口）<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) | 0.800  | m3             |     |     | 単A<br>S単 51号 |
| 型枠（呑口）<br>一般型枠,小型構造物                               | 5.700  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 54号 |
| 基礎栗石工<br>20cm,敷均し                                  | 3.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 31号 |
| 石材運搬 割栗石<br>敷栗石用                                   | 0.800  | m3             |     |     | 単A<br>T単 1号  |
| SP 基面整正 森林<br>-                                    | 3.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 40号 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| 名 称 (規 格)                                                   | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 作業土工(床掘工)<br>山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし      | 2.000   | m3             |     |     | 単A<br>S単 15号 |
| 合 計                                                         |         |                |     |     |              |
| ・ ・ ・ 水平排水材設置<br>木材集積場 1                                    | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| SP 吸出し防止材設置 森林<br>-                                         | 161.900 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 47号 |
| 合 計                                                         |         |                |     |     |              |
| ・ ・ ・ 暗渠工(礫暗渠)<br>木材集積場 2                                   | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 礫暗渠工<br>集束管φ150mm                                           | 114.000 | m              |     |     | 単A<br>T単 5号  |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管<br>径150 厚3.8 長4.0m                      | 29.000  | m              |     |     | 単A           |
| 石材運搬 割栗石<br>礫暗渠用                                            | 29.600  | m3             |     |     | 単A<br>T単 3号  |
| SP 基面整正 森林<br>-                                             | 45.600  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 40号 |
| 合 計                                                         |         |                |     |     |              |
| ・ 道路付属施設工                                                   | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 道路付属施設工                                                 | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ ガードレール設置工                                             | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない | 14.000  | m              |     |     | 単A<br>S単 2号  |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                                                | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),<br>直支柱,しない | 14.000 | m   |     |     | 単A<br>S単 3号  |
| 鉄筋加工<br>13mm以下                                                           | 0.030  | ton |     |     | 単A<br>S単 30号 |
| 合 計                                                                      |        |     |     |     |              |
| ・仮設工                                                                     | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・ ・ 仮設工                                                                  | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・ ・ ・ 仮設落石防護柵                                                            | 1.000  | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| 落石防護柵工                                                                   | 80.000 | m   |     |     | 単A<br>S単 65号 |
| 合 計                                                                      |        |     |     |     |              |
| ・支障木処理工                                                                  | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・ ・ 支障木処理工<br>本線 No.247～No.250                                           | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・ ・ ・ 伐採費（スギ）                                                            | 1.000  | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 12cm                                                      | 1.000  | 本   |     |     | 単A           |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 15cm                                                      | 1.000  | 本   |     |     | 単A           |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 16cm                                                      | 3.000  | 本   |     |     | 単A           |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 17cm                                                      | 1.000  | 本   |     |     | 単A           |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 18cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 20cm | 7.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 21cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 22cm | 5.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 24cm | 3.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 25cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 26cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 27cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 28cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 29cm | 3.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 30cm | 5.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 31cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 32cm | 3.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 33cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm | 7.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 35cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 36cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 37cm | 4.000 | 本  |     |     | 単A  |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------|-------|----|-----|-----|--------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 39cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 40cm | 3.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 41cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 42cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 43cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 44cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 45cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 46cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 47cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 48cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 50cm | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 51cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 53cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| 合 計                 |       |    |     |     |        |
| ・・・ 伐採費（ザツ）         | 1.000 | 式  |     |     | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 11cm | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)             | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 12cm   | 4.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 13cm   | 3.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 14cm   | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 15cm   | 3.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 16cm   | 5.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 17cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 18cm   | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 20cm   | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 22cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 23cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 24cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 26cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 28cm   | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 29cm   | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 30cm   | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 31cm以上 | 10.600 | m3 |     |     | 単A  |
| 合 計                   |        |    |     |     |     |
|                       |        |    |     |     |     |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)           | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------|--------|----|-----|-----|--------|
| ・・支障木処理工<br>木材集積場   | 1.000  | 式  |     |     |        |
| ・・・ 伐採費（スギ）         | 1.000  | 式  |     |     | 1 式当たり |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 24cm | 1.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 27cm | 1.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 29cm | 3.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 30cm | 6.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 31cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 32cm | 10.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 33cm | 4.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm | 4.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 35cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 36cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 37cm | 7.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm | 5.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 39cm | 9.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 40cm | 12.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 41cm | 8.000  | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 42cm | 8.000  | 本  |     |     | 単A     |



|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)           | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 43cm | 8.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 44cm | 12.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 45cm | 14.000 | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 46cm | 9.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 47cm | 4.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 48cm | 8.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 49cm | 3.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 50cm | 4.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 51cm | 8.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 52cm | 7.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 53cm | 3.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 54cm | 3.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 55cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 56cm | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 57cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 58cm | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 61cm | 1.000  | 本  |     |     | 単A  |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 62cm | 2.000  | 本  |     |     | 単A  |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-------------------------|-------|----|-----|-----|--------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 68cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| 合 計                     |       |    |     |     |        |
| ・・・ 伐採費 (ザツ)            | 1.000 | 式  |     |     | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 19cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 20cm     | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 31cm以上   | 4.000 | m3 |     |     | 単A     |
| 合 計                     |       |    |     |     |        |
| ・・・ 支障木処理工<br>木材集積場 進入路 | 1.000 | 式  |     |     |        |
| ・・・ 伐採費 (スギ)            | 1.000 | 式  |     |     | 1 式当たり |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 23cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 29cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 31cm     | 2.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 33cm     | 3.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm     | 3.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 35cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 36cm     | 1.000 | 本  |     |     | 単A     |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                      | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-------------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 37cm            | 4.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm            | 5.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 39cm            | 5.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 40cm            | 4.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 41cm            | 4.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 43cm            | 2.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 44cm            | 1.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 45cm            | 1.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 46cm            | 3.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 47cm            | 1.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 48cm            | 2.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 49cm            | 1.000     | 本              |     |     | 単A          |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 63cm            | 1.000     | 本              |     |     | 単A          |
| 合 計                            |           |                |     |     |             |
| ・ ・ 枝条片付                       | 1.000     | 式              |     |     |             |
| ・ ・ ・ 枝条片付<br>本線 No.247～No.250 | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり      |
| 枝条片付<br>1 種                    | 1,258.100 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 4号 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| 名 称 (規 格)                           | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|--------------|
| 合 計                                 |           |                |     |     |              |
| ・ ・ ・ 枝条片付<br>木材集積場2                | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 枝条片付<br>1 種                         | 5,918.700 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 4号  |
| 合 計                                 |           |                |     |     |              |
| ・ ・ 集材費                             | 1.000     | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ 集材（車両系）<br>木材集積場2             | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 伐木処理（集材）<br>胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満 | 0.600     | m3             |     |     | 単A<br>T単 4号  |
| 伐木処理（集材）<br>胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満 | 1.100     | m3             |     |     | 単A<br>T単 6号  |
| 伐木処理（集材）<br>胸高直径28cm以上,200m未満       | 320.300   | m3             |     |     | 単A<br>T単 7号  |
| 合 計                                 |           |                |     |     |              |
| ・ ・ 根株処理                            | 1.000     | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ 根株処理<br>本線 No.246～No.247      | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 根株運搬 L=0.42km                       | 13.700    | m3             |     |     | 単A<br>S単 59号 |
| 木材チップ化<br>投入・破砕・チップ材仮置き             | 10.700    | m3             |     |     | 単A<br>S単 33号 |
| チップ運搬 L=0.42km                      | 17.200    | m3             |     |     | 単A<br>S単 60号 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 樫尾阿佐線 樫尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事           |

[illegible]

|     |                         |       |      |
|-----|-------------------------|-------|------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）  | 檜尾阿佐線 | 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 |       |      |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                                                             | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|
|     | *** S単－ 1号 ***                                                  |                     |    |                          |                    |                 |
|     | 普通作業員                                                           |                     | 人  |                          | 1.000 人            | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                                                           |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                           |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 普通作業員                                                           | 1.000               | 人  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                                                             |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                                             |                     |    |                          |                    |                 |
|     |                                                                 |                     |    |                          |                    |                 |
|     | *** S単－ 2号 ***                                                  |                     |    |                          |                    |                 |
|     | 【ガードレール設置】                                                      |                     | m  |                          | 1.000 m            | 当たり算出           |
|     | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,<br>しない |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
|     |                                                                 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                 |
|     | 1)建込区分<br>2)塗装・規格                                               | コンクリート建込<br>塗装品C-2B |    |                          |                    |                 |
|     | 3)施工規模<br>4)時間的制約                                               | 21m以上100m未満<br>一    |    |                          |                    |                 |
|     | 5)夜間作業<br>6)施工区分                                                | 無し<br>直線部           |    |                          |                    |                 |
|     | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                              | 直支柱<br>しない          |    |                          |                    |                 |
|     | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品（白色）C-2B                               | 1.200               | m  |                          |                    |                 |
|     | 合 計                                                             |                     |    |                          |                    | 算出数量<br>1.000 m |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                                            | 数 量          | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考             |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     | 単 価                                                            |              | m              |                                                   |                                  |                 |
|     |                                                                |              |                |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S単－ 3号 ***                                                 |              |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 【ガードレール設置】                                                     |              | m              |                                                   | 1.000 m                          | 当たり算出           |
|     | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, ー, 無し, 曲線部(半径30m |              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 以下), 直支柱, しない                                                  |              |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 1) 建込区分                                                        | コンクリート建込     |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 2) 塗装・規格                                                       | 塗装品C-2B      |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 3) 施工規模                                                        | 21m以上100m未満  |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 4) 時間的制約                                                       | ー            |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 5) 夜間作業                                                        | 無し           |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 6) 施工区分                                                        | 曲線部(半径30m以下) |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 7) 支柱区分                                                        | 直支柱          |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 8) 材料費の控除                                                      | しない          |                |                                                   |                                  |                 |
|     | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品(白色) C-2B                             | 1.320        | m              |                                                   |                                  |                 |
|     | 合 計                                                            |              |                |                                                   |                                  | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                                                            |              | m              |                                                   |                                  |                 |
|     |                                                                |              |                |                                                   |                                  |                 |
|     | *** S単－ 4号 ***                                                 |              |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 枝条片付                                                           |              | m <sup>2</sup> |                                                   | 100.000 m <sup>2</sup>           | 当たり算出           |
|     | 枝条片付<br>1 種                                                    |              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1) 植生区分                                                        | 1 種          |                |                                                   |                                  |                 |
|     | 2) 山林砂防工(普通作業員)                                                | 普通作業員        |                |                                                   |                                  |                 |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                              | 数 量                              | 単位             | 単 価          | 金 額        | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|
|     | 普通作業員                                            | 0.420                            | 人              |              |            |                                |
|     | 合 計                                              |                                  |                |              |            | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                              |                                  | m <sup>2</sup> |              |            |                                |
|     |                                                  |                                  |                |              |            |                                |
|     | *** S単－ 5号 ***                                   |                                  |                |              |            |                                |
|     | 地山掘削工（オープンカット）礫質土                                |                                  | m <sup>3</sup> |              | 1.000 日    | 当たり算出                          |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)                                   |                                  |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                                |
|     | 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘 |                                  |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                                |
|     | 性土・礫質土,障害なし                                      |                                  |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                                |
|     |                                                  |                                  |                | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                                |
|     | 1)作業種別区分                                         | 地山の掘削                            |                |              |            |                                |
|     | 2)施工土量区分                                         | 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満 |                |              |            |                                |
|     | 3)制限区分                                           | -                                |                |              |            |                                |
|     | 4)土質区分                                           | 砂・砂質土・粘性土・礫質土                    |                |              |            |                                |
|     | 5)障害区分                                           | 障害なし                             |                |              |            |                                |
|     | バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型                           | 1.490                            | 供用日            |              |            | <損料>                           |
|     | 運転手（特殊）                                          | 1.000                            | 人              |              |            |                                |
|     | 軽油                                               | 65.000                           | L              |              |            |                                |
|     | ハートフル給油                                          |                                  |                |              |            |                                |
|     | 合 計                                              |                                  |                |              |            | 算出数量<br>97.000 m <sup>3</sup>  |
|     | 単 価                                              |                                  | m <sup>3</sup> |              |            |                                |
|     |                                                  |                                  |                |              |            |                                |
|     | *** S単－ 6号 ***                                   |                                  |                |              |            |                                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                                      | 数 量                                                            | 単位  | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 掘削土積込（礫質土）                                                               |                                                                | m3  |                                                   | 1.000 日                          | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂<br>質土・粘性土・礫質土,障害なし |                                                                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分<br>3)制限区分<br>4)土質区分<br>5)障害区分                       | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満<br>-<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>障害なし |     |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型]                                                  | 1.490                                                          | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                                  | 1.000                                                          | 人   |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートロール給油                                                           | 65.000                                                         | L   |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                                      |                                                                |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>90.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |                                                                | m3  |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単一 7号 ***                                                           |                                                                |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 地山掘削工（側溝堀）軟岩（Ⅰ）A                                                         |                                                                | m3  |                                                   | 1.000 日                          | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩（Ⅰ）A,障害<br>なし            |                                                                |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分<br>3)制限区分<br>4)土質区分                                 | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満<br>-<br>軟岩（Ⅰ）A                    |     |                                                   |                                  |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                                       | 数 量                 | 単位  | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 5)障害区分                                                    | 障害なし                |     |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]                                  | 1.490               | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                   | 1.000               | 人   |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                              | 65.000              | L   |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                       |                     |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>73.000 m3 |
|     | 単 価                                                       |                     | m3  |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単一 8号 ***                                            |                     |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 地山掘削工（オープンカット）軟岩（I）A                                      |                     | m3  |                                                   | 1.000 日                          | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩（I）A,障害なし |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分                                                  | 地山の掘削               |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 2)施工土量区分                                                  | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)制限区分                                                    | -                   |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 4)土質区分                                                    | 軟岩（I）A              |     |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)障害区分                                                    | 障害なし                |     |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]                                  | 1.490               | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                   | 1.000               | 人   |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                              | 65.000              | L   |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                       |                     |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>73.000 m3 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                                  | 数 量                                                            | 単位        | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 単 価                                                                  |                                                                | m3        |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                                      |                                                                |           |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 9号 ***                                                       |                                                                |           |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホー掘削積込み（軟岩（I）A）                                                   |                                                                | m3        |                                                   | 1.000 日                          | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み（土砂）<br>ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし |                                                                |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分<br>3)制限区分<br>4)土質区分<br>5)障害区分                   | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満<br>-<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>障害なし |           |                                                   |                                  |                   |
|     | バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]                                              |                                                                | 1.490 供用日 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                              |                                                                | 1.000 人   |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>パトロール給油                                                        |                                                                | 65.000 L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                                  |                                                                |           |                                                   |                                  | 算出数量<br>90.000 m3 |
|     | 単 価                                                                  |                                                                | m3        |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                                      |                                                                |           |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 10号 ***                                                      |                                                                |           |                                                   |                                  |                   |
|     | 掘削土 取除き（中硬岩）                                                         |                                                                | m3        |                                                   | 1.000 日                          | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み（土砂）<br>ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-、破碎岩、               |                                                                |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位               |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                  | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額        | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|-------------------|
|     | 障害なし                                 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分                             | ルーズな状態の積込           |     |                          |            |                   |
|     | 2)施工土量区分                             | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                          |            |                   |
|     | 3)制限区分                               | -                   |     |                          |            |                   |
|     | 4)土質区分                               | 破碎岩                 |     |                          |            |                   |
|     | 5)障害区分                               | 障害なし                |     |                          |            |                   |
|     | バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]              | 1.490               | 供用日 |                          |            | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                              | 1.000               | 人   |                          |            |                   |
|     | 軽油<br>ハートロール給油                       | 65.000              | L   |                          |            |                   |
|     | 合 計                                  |                     |     |                          |            | 算出数量<br>70.000 m3 |
|     | 単 価                                  |                     | m3  |                          |            |                   |
|     |                                      |                     |     |                          |            |                   |
|     | *** S単－ 11号 ***                      |                     |     |                          |            |                   |
|     | 掘削土 積込み（中硬岩）                         |                     | m3  |                          | 1.000 日    | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)                       |                     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,破碎岩, |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位     |                   |
|     | 障害なし                                 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分                             | ルーズな状態の積込           |     |                          |            |                   |
|     | 2)施工土量区分                             | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                          |            |                   |
|     | 3)制限区分                               | -                   |     |                          |            |                   |
|     | 4)土質区分                               | 破碎岩                 |     |                          |            |                   |
|     | 5)障害区分                               | 障害なし                |     |                          |            |                   |
|     | バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]              | 1.490               | 供用日 |                          |            | <損料>              |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                           | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 運転手（特殊）                                       | 1.000                 | 人   |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                | 65.000                | L   |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                           |                       |     |                          |                    | 算出数量<br>70.000 m3 |
|     | 単 価                                           |                       | m3  |                          |                    |                   |
|     |                                               |                       |     |                          |                    |                   |
|     | *** S単－ 12号 ***                               |                       |     |                          |                    |                   |
|     | 片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土                             |                       | m3  |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土 |                       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)作業内容<br>2)土質区分                              | 林道工事<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.180                 | 人   |                          |                    |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                   | 0.140                 | 供用日 |                          |                    | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                       | 0.090                 | 人   |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                | 6.000                 | L   |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                           |                       |     |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                           |                       | m3  |                          |                    |                   |
|     |                                               |                       |     |                          |                    |                   |
|     | *** S単－ 13号 ***                               |                       |     |                          |                    |                   |
|     | 片切掘削（人力併用機械掘削）軟岩(Ⅰ)A                          |                       | m3  |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                         | 数 量                                                              | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)<br>林道工事,岩塊・玉石・軟岩(I)A                |                                                                  |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)作業内容<br>2)土質区分<br>普通作業員                                   | 林道工事<br>岩塊・玉石・軟岩(I)A                                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     |                                                             | 0.260                                                            | 人   |                          |                    |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                | 0.190                                                            | 供用日 |                          |                    | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                     | 0.120                                                            | 人   |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                              | 8.000                                                            | L   |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                         |                                                                  |     |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                         |                                                                  | m3  |                          |                    |                   |
|     |                                                             |                                                                  |     |                          |                    |                   |
|     | *** S単－ 14号 ***                                             |                                                                  |     |                          |                    |                   |
|     | 作業土工(床掘工)                                                   |                                                                  | m3  |                          | 100.000 m3         | 当たり算出             |
|     | 作業土工(床掘工)<br>山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、<br>土留なし |                                                                  |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     |                                                             |                                                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 1)作業の種類<br>2)規格区分<br>3)土質区分<br>4)現場条件区分<br>5)土留方式区分         | 床掘工(林道工事)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>砂・砂質土、粘性土、礫質土<br>障害なし<br>土留なし |     |                          |                    |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                | 1.290                                                            | 供用日 |                          |                    | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                                     | 0.900                                                            | 人   |                          |                    |                   |

|     |                                   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                    | 数 量                | 単位  | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                                           | 59.000             | L   |                                                   |                                  |                    |
|     | 合 計                                                    |                    |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                                    |                    | m3  |                                                   |                                  |                    |
|     |                                                        |                    |     |                                                   |                                  |                    |
|     | *** S単－ 15号 ***                                        |                    |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 作業土工(床掘工)                                              |                    | m3  |                                                   | 100.000 m3                       | 当たり算出              |
|     | 作業土工(床掘工)<br>山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(I)A,障害なし,土留なし |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|     | 1)作業の種類                                                | 床掘工(林道工事)          |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 2)規格区分                                                 | 山積0.45m3(平積0.35m3) |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 3)土質区分                                                 | 岩塊・玉石・軟岩(I)A       |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 4)現場条件区分                                               | 障害なし               |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 5)土留方式区分                                               | 土留なし               |     |                                                   |                                  |                    |
|     | バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                | 1.740              | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>               |
|     | 運転手（特殊）                                                | 1.220              | 人   |                                                   |                                  |                    |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                           | 79.000             | L   |                                                   |                                  |                    |
|     | 合 計                                                    |                    |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                                    |                    | m3  |                                                   |                                  |                    |
|     |                                                        |                    |     |                                                   |                                  |                    |
|     | *** S単－ 16号 ***                                        |                    |     |                                                   |                                  |                    |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                   | 数 量                            | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 地山掘削工（側溝堀）中硬岩                         |                                | m3 |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 大型ブレーカ(岩石工)<br>掘削(切土),中硬岩             |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)大型ブレーカ規格<br>3)岩分類         | 掘削(切土)<br>油圧式600～800kg級<br>中硬岩 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]               | 2.370                          | 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]                | 0.400                          | 日  |                          |                    | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                               | 0.400                          | 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ハートロール給油                        | 26.000                         | L  |                          |                    |                   |
|     | 諸雑費                                   | 0.290                          |    |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                   |                                |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                   |                                | m3 |                          |                    |                   |
|     |                                       |                                |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単一 17号 ***                       |                                |    |                          |                    |                   |
|     | 林道工事における盛土                            |                                | m3 |                          | 100.000 m3         | 当たり算出             |
|     | 林道工事における盛土<br>路床,2.5m以上4.0m未満,-,-     |                                |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員<br>3)施工土量<br>4)障害の有無 | 路床<br>2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員)    | あり<br>普通作業員                    |    |                          |                    |                   |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |

| コード | 名 称                               | 数 量          | 単位  | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|     | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]       | 4.970        | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>               |
|     | 運転手（特殊）                           | 3.030        | 人   |                                                   |                                  |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                    | 209.000      | L   |                                                   |                                  |                    |
|     | 振動ﾎｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]                 | 5.180        | 日   |                                                   |                                  | <賃料>               |
|     | 特殊作業員                             | 3.030        | 人   |                                                   |                                  |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                    | 36.000       | L   |                                                   |                                  |                    |
|     | 普通作業員                             | 0.200        | 人   |                                                   |                                  |                    |
|     | 合 計                               |              |     |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                               |              | m3  |                                                   |                                  |                    |
|     |                                   |              |     |                                                   |                                  |                    |
|     | *** S単－ 18号 ***                   |              |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 林道工事における盛土                        |              | m3  |                                                   | 100.000 m3                       | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路体,2.5m以上4.0m未満,-,- |              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                    |
|     | 1)工種区分                            | 路体           |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 2)施工幅員                            | 2.5m以上4.0m未満 |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 3)施工土量                            | -            |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 4)障害の有無                           | -            |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                  | あり           |     |                                                   |                                  |                    |
|     | 6)山林砂防工(普通作業員)                    | 普通作業員        |     |                                                   |                                  |                    |
|     | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]       | 4.100        | 供用日 |                                                   |                                  | <損料>               |
|     | 運転手（特殊）                           | 2.500        | 人   |                                                   |                                  |                    |

|     |                                   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                    | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考                |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                           | 173.000           | L   |                          |                    |                    |
|     | 振動ローラ[ハートル式]                           | 4.280             | 日   |                          |                    | <賃料>               |
|     | 特殊作業員                                  | 2.500             | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ハートル給油                           | 30.000            | L   |                          |                    |                    |
|     | 普通作業員                                  | 0.200             | 人   |                          |                    |                    |
|     | 合 計                                    |                   |     |                          |                    | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                    |                   | m3  |                          |                    |                    |
|     |                                        |                   |     |                          |                    |                    |
|     | *** S単- 19号 ***                        |                   |     |                          |                    |                    |
|     | 林道工事における盛土                             |                   | m3  |                          | 100.000 m3         | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員                       | 路体<br>4.0m以上      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                    |
|     | 3)施工土量<br>4)障害の有無                      | 5,000m3未満<br>障害なし |     |                          |                    |                    |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員)     | あり<br>普通作業員       |     |                          |                    |                    |
|     | バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]               | 0.980             | 供用日 |                          |                    | <損料>               |
|     | 運転手（特殊）                                | 0.600             | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ハートル給油                           | 41.000            | L   |                          |                    |                    |
|     | 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]        | 1.110             | 日   |                          |                    | <賃料>               |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                     | 数 量                            | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 運転手（特殊）                                 | 0.600                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハートル給油                            | 9.000                          | L              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                   | 0.200                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                     |                                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m3             |
|     | 単 価                                     |                                | m3             |                          |                        |                                |
|     |                                         |                                |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単一 20号 ***                         |                                |                |                          |                        |                                |
|     | 切土法面整形 礫質土                              |                                | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 機械切土法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                        | 礫質土<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工（普通作業員）                          | 普通作業員                          |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                 | 0.500                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                   | 2.100                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | バックホウ[クロー型・排対型(2次)]                     | 5.600                          | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手（特殊）                                 | 0.950                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハートル給油                            | 48.000                         | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                     |                                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                     |                                | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                              | 数 量                                     | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     |                                                  |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単－ 21号 ***                                  |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | 切土法面整形 軟岩(Ⅰ)A                                    |                                         | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 機械切土法面整形<br>岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                                 | 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工（普通作業員）                                   | 普通作業員                                   |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.600                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                            | 3.100                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | バックホ[クラ型・排対型(2次)]                                | 8.200                                   | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手（特殊）                                          | 1.390                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                     | 71.000                                  | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                              |                                         |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                              |                                         | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                                  |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単－ 22号 ***                                  |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | 盛土法面整形                                           |                                         | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)       |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                                 | 礫質土<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                    | 数 量                       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     | 3)山林砂防工（普通作業員）                                         | 普通作業員                     |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 土木一般世話役                                                | 0.100                     | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | 普通作業員                                                  | 0.500                     | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]                                    | 2.300                     | 時間             |                                                   |                                  | <損料>                           |
|     | 運転手（特殊）                                                | 0.390                     | 人              |                                                   |                                  |                                |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                         | 35.000                    | L              |                                                   |                                  |                                |
|     | 合 計                                                    |                           |                |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                    |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |                                |
|     |                                                        |                           |                |                                                   |                                  |                                |
|     | *** S単－ 23号 ***                                        |                           |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 土砂運搬（礫質土） L=0.038km                                    |                           | m3             |                                                   | 1.000 時間                         | 当たり算出                          |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.038km,バックホウ 山積0.45m3 |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                                |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                                       | 10t車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土     |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                               | 5.300m3<br>0.038km        |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分                                   | バックホウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬 |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 7)路面条件区分                                               | 路面条件 良好                   |                |                                                   |                                  |                                |
|     | 運転手（一般）                                                | 0.170                     | 人              |                                                   |                                  |                                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                         | 数 量                       | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                                | 9.800                     | L  |                          |                    |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                        | 1.000                     | 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                          |                           | 時間 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                         |                           |    |                          |                    | 算出数量<br>13.600 m3 |
|     | 単 価                                         |                           | m3 |                          |                    |                   |
|     |                                             |                           |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単一 24号 ***                             |                           |    |                          |                    |                   |
|     | 土砂運搬（軟岩Ⅰ）L=0.038km                          |                           | m3 |                          | 1.000 時間           | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,軟岩,0.038km,バックホウ 山積0.45m3 |                           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                            | 10t車<br>軟岩                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                    | 4.300m3<br>0.038km        |    |                          |                    |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分                        | バックホウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬 |    |                          |                    |                   |
|     | 7)路面条件区分                                    | 路面条件 良好                   |    |                          |                    |                   |
|     | 運転手（一般）                                     | 0.170                     | 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                | 9.800                     | L  |                          |                    |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                        | 1.000                     | 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                          |                           | 時間 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                         |                           |    |                          |                    | 算出数量<br>11.100 m3 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                    | 数 量                                  | 単位       | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 単 価                                                    |                                      | m3       |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                        |                                      |          |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 25号 ***                                        |                                      |          |                                                   |                                  |                   |
|     | 土砂運搬（礫質土） L=0.485km                                    |                                      | m3       |                                                   | 1.000 時間                         | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.485km,バックホウ 山積0.45m3 |                                      |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                                       | 10t車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土                |          |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                               | 5.300m3<br>0.485km                   |          |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分<br>7)路面条件区分                       | バックホウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬<br>路面条件 良好 |          |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手（一般）                                                |                                      | 0.170 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                           |                                      | 9.800 L  |                                                   |                                  |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディゼル]                                    |                                      | 1.000 時間 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | タイヤ消費費（DT国産・普通・D）                                      |                                      | 時間       |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                                    |                                      |          |                                                   |                                  | 算出数量<br>12.400 m3 |
|     | 単 価                                                    |                                      | m3       |                                                   |                                  |                   |
|     |                                                        |                                      |          |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 26号 ***                                        |                                      |          |                                                   |                                  |                   |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                                                     | 数 量                       | 単位       | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 土砂運搬（軟岩Ⅰ）L=0.485km                                      |                           | m3       |                          | 1.000 時間           | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車,軟岩,0.485km,バックホウ 山積0.45m3           |                           |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                                        | 10 t 車<br>軟岩              |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                                | 4.300m3<br>0.485km        |          |                          |                    |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分                                    | バックホウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬 |          |                          |                    |                   |
|     | 7)路面条件区分                                                | 路面条件 良好                   |          |                          |                    |                   |
|     | 運転手（一般）                                                 |                           | 0.170 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ハートロール給油                                          |                           | 9.800 L  |                          |                    |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]                                    |                           | 1.000 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | タヤ消耗費（DT国産・普通・D）                                        |                           | 時間       |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                     |                           |          |                          |                    | 算出数量<br>10.100 m3 |
|     | 単 価                                                     |                           | m3       |                          |                    |                   |
|     | *** S単— 27号 ***                                         |                           |          |                          |                    |                   |
|     | 土砂運搬（礫質土） L=0.12km                                      |                           | m3       |                          | 1.000 時間           | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.12km,バックホウ 山積0.45m3 |                           |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 5m3                                                     |                           |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                                        | 10 t 車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土   |          |                          |                    |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                           | 数 量            | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|-------------------------------|----------------|----|--------------|------------|-------------------|
|     | 3)積載土量(q)                     | 5.300m3        |    |              |            |                   |
|     | 4)片道運搬距離(L)                   | 0.120km        |    |              |            |                   |
|     | 5)積込機械区分                      | バックホウ 山積0.45m3 |    |              |            |                   |
|     | 6)運搬状況区分                      | 上記以外の運搬        |    |              |            |                   |
|     | 7)路面条件区分                      | 路面条件 良好        |    |              |            |                   |
|     | 運転手（一般）                       |                |    |              |            |                   |
|     |                               | 0.170          | 人  |              |            |                   |
|     | 軽油                            |                |    |              |            |                   |
|     | ハトール給油                        | 9.800          | L  |              |            |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]          |                |    |              |            | <損料>              |
|     |                               | 1.000          | 時間 |              |            |                   |
|     | タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）             |                | 時間 |              |            |                   |
|     | 合 計                           |                |    |              |            | 算出数量<br>13.000 m3 |
|     | 単 価                           |                | m3 |              |            |                   |
|     |                               |                |    |              |            |                   |
|     | *** S単ー 28号 ***               |                |    |              |            |                   |
|     | ダンプトラック運搬                     |                | m3 |              | 1.000 時間   | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬                     |                |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 10t車,軟岩,67.3km,バックホウ 山積0.45m3 |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|     | 1)車種区分                        | 10t車           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)土質区分                        | 軟岩             |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)積載土量(q)                     | 6.000m3        |    |              |            |                   |
|     | 4)片道運搬距離(L)                   | 67.300km       |    |              |            |                   |
|     | 5)積込機械区分                      | バックホウ 山積0.45m3 |    |              |            |                   |
|     | 6)運搬状況区分                      | 上記以外の運搬        |    |              |            |                   |
|     | 7)路面条件区分                      | 路面条件 良好        |    |              |            |                   |
|     | 運転手（一般）                       |                |    |              |            |                   |
|     |                               | 0.170          | 人  |              |            |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                        | 数 量                       | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                               | 9.800                     | L  |                          |                    |                  |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                       | 1.000                     | 時間 |                          |                    | <損料>             |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                         |                           | 時間 |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                        |                           |    |                          |                    | 算出数量<br>0.900 m3 |
|     | 単 価                                        |                           | m3 |                          |                    |                  |
|     |                                            |                           |    |                          |                    |                  |
|     | *** S単一 29号 ***                            |                           |    |                          |                    |                  |
|     | 石材運搬 割栗石                                   |                           | m3 |                          | 1.000 時間           | 当たり算出            |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,軟岩,67.3km,バックホウ 山積0.45m3 |                           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                           | 10t車<br>軟岩                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                   | 6.000m3<br>67.300km       |    |                          |                    |                  |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分                       | バックホウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬 |    |                          |                    |                  |
|     | 7)路面条件区分                                   | 路面条件 良好                   |    |                          |                    |                  |
|     | 運転手 (一般)                                   | 0.170                     | 人  |                          |                    |                  |
|     | 軽油<br>ハートル給油                               | 9.800                     | L  |                          |                    |                  |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                       | 1.000                     | 時間 |                          |                    | <損料>             |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                         |                           | 時間 |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                        |                           |    |                          |                    | 算出数量<br>0.900 m3 |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                            | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考               |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
|     | 単 価                            |                 | m3             |                          |                        |                   |
|     |                                |                 |                |                          |                        |                   |
|     | *** S単－ 30号 ***                |                 |                |                          |                        |                   |
|     | 鉄筋加工                           |                 | ton            |                          | 1.000 ton              | 当たり算出             |
|     | 鉄筋加工<br>13mm以下                 |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                   |
|     | 1)鉄筋径区分<br>2)山林砂防工（普通作業員）      | 13mm以下<br>普通作業員 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                   |
|     | 3)鉄筋計上区分<br>4)鉄筋コードの選択(単位:ton) | 鉄筋を計上する         |                |                          |                        |                   |
|     | 土木一般世話役                        | 0.200           | 人              |                          |                        |                   |
|     | 鉄筋工                            | 1.100           | 人              |                          |                        |                   |
|     | 普通作業員                          | 0.700           | 人              |                          |                        |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD295 D13              | 1.030           | ton            |                          |                        |                   |
|     | 諸雑費                            | 0.020           |                |                          |                        |                   |
|     | 合 計                            |                 |                |                          |                        | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                            |                 | ton            |                          |                        |                   |
|     |                                |                 |                |                          |                        |                   |
|     | *** S単－ 31号 ***                |                 |                |                          |                        |                   |
|     | 基礎栗石工                          |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出             |
|     | 基礎栗石工<br>20cm,敷均し              |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                     | 数 量      | 単位 | 単 価                   | 金 額                | 備 考                |
|-----|-------------------------|----------|----|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     | 1)厚さ(cm)                | 20.000cm |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                    |
|     | 2)作業区分                  | 敷均し      |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                    |
|     | 3)山林砂防工(普通作業員)          | 普通作業員    |    |                       |                    |                    |
|     | 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)         |          |    |                       |                    |                    |
|     | 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)      |          |    |                       |                    |                    |
|     | 6)長期割引単価区分(賃料機械)        | あり       |    |                       |                    |                    |
|     | 土木一般世話役                 |          |    |                       |                    |                    |
|     |                         | 0.430    | 人  |                       |                    |                    |
|     | 特殊作業員                   |          |    |                       |                    |                    |
|     |                         | 0.750    | 人  |                       |                    |                    |
|     | 普通作業員                   |          |    |                       |                    |                    |
|     |                         | 2.110    | 人  |                       |                    |                    |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※ |          |    |                       |                    | <賃料>               |
|     |                         | 0.620    | 日  |                       |                    |                    |
|     | 運転手（特殊）                 |          |    |                       |                    |                    |
|     |                         | 0.620    | 人  |                       |                    |                    |
|     | 軽油                      |          |    |                       |                    |                    |
|     | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                | 42.000   | L  |                       |                    |                    |
|     | 割栗石                     |          |    |                       |                    |                    |
|     | 8～15cm                  | 22.800   | m3 |                       |                    |                    |
|     | 諸雑費                     |          |    |                       |                    |                    |
|     |                         | 0.006    |    |                       |                    |                    |
|     | 合 計                     |          |    |                       |                    | 算出数量<br>100.000 m² |
|     | 単 価                     |          | m² |                       |                    |                    |
|     |                         |          |    |                       |                    |                    |
|     | *** S単－ 32号 ***         |          |    |                       |                    |                    |
|     | 裏込栗石工                   |          | m3 |                       | 10.000 m3          | 当たり算出              |
|     | 裏込栗石工<br>かき込み           |          |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
|     | 1)作業区分                  | かき込み     |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                    |
|     | 2)山林砂防工(普通作業員)          | 普通作業員    |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                    |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                    | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|---------------|----|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | 3) 栗石ｺｰﾄﾞ (単位:m3)<br>4) 長期割引単価区分(賃料機械) | あり            |    |                          |                    |                   |
|     | 土木一般世話役                                |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 0.230         | 人  |                          |                    |                   |
|     | 特殊作業員                                  |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 0.420         | 人  |                          |                    |                   |
|     | 普通作業員                                  |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 1.060         | 人  |                          |                    |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]※               |               |    |                          |                    | <賃料>              |
|     |                                        | 0.320         | 日  |                          |                    |                   |
|     | 運転手（特殊）                                |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 0.290         | 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                         |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 20.000        | L  |                          |                    |                   |
|     | 割栗石<br>8～15cm                          |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 11.400        | m3 |                          |                    |                   |
|     | 諸雑費                                    |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 0.006         |    |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                    |               |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                    |               | m3 |                          |                    |                   |
|     |                                        |               |    |                          |                    |                   |
|     | *** S単ー 33号 ***                        |               |    |                          |                    |                   |
|     | 木材チップ化                                 |               | m3 |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 木材チップ化<br>投入・破砕・チップ材仮置き                |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)作業区分                                 | 投入・破砕・チップ材仮置き |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 自走式木材破砕機[ﾀﾞﾍﾞ式]                        |               |    |                          |                    | <損料>              |
|     |                                        | 2.000         | 時間 |                          |                    |                   |
|     | 運転手（特殊）                                |               |    |                          |                    |                   |
|     |                                        | 0.380         | 人  |                          |                    |                   |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                           | 数 量                    | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                                  | 54.000                 | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 掴み装置                                          | 2.000                  | 時間 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]                           | 2.000                  | 時間 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | 運転手（特殊）                                       | 0.340                  | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                  | 17.000                 | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                           |                        |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                           |                        | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     |                                               |                        |    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 34号 ***                               |                        |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材                                 |                        | m3 |                                                   | 10.000 m3                        | 当たり算出             |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材<br>車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満 |                        |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)集材区分<br>2)間伐区分                              | 車両系<br>列状間伐            |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 3)平均胸高直径区分<br>4)集材距離区分                        | 16cm以上22cm未満<br>200m未満 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)山林砂防工(普通作業員)                                | 普通作業員                  |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手（特殊）                                       | 0.340                  | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 普通作業員                                         | 0.680                  | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                           |                        |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                           |                        | m3 |                                                   |                                  |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                                           | 数 量                    | 単位      | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     |                                               |                        |         |                          |                    |                   |
|     | *** S単－ 35号 ***                               |                        |         |                          |                    |                   |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材                                 |                        | m3      |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材<br>車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満 |                        |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)集材区分<br>2)間伐区分                              | 車両系<br>列状間伐            |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)平均胸高直径区分<br>4)集材距離区分                        | 22cm以上28cm未満<br>200m未満 |         |                          |                    |                   |
|     | 5)山林砂防工(普通作業員)                                | 普通作業員                  |         |                          |                    |                   |
|     | 運転手(特殊)                                       |                        | 0.300 人 |                          |                    |                   |
|     | 普通作業員                                         |                        | 0.600 人 |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                           |                        |         |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                           |                        | m3      |                          |                    |                   |
|     |                                               |                        |         |                          |                    |                   |
|     | *** S単－ 36号 ***                               |                        |         |                          |                    |                   |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材                                 |                        | m3      |                          | 10.000 m3          | 当たり算出             |
|     | 本数調整伐(参考歩掛)集材<br>車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満       |                        |         | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)集材区分<br>2)間伐区分                              | 車両系<br>列状間伐            |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)平均胸高直径区分<br>4)集材距離区分                        | 28cm以上<br>200m未満       |         |                          |                    |                   |
|     | 5)山林砂防工(普通作業員)                                | 普通作業員                  |         |                          |                    |                   |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                          | 数 量    | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
|     | 運転手（特殊）                                      | 0.260  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 普通作業員                                        | 0.520  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 合 計                                          |        |                |                          |                        | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                          |        | m3             |                          |                        |                   |
|     |                                              |        |                |                          |                        |                   |
|     | *** S単－ 37号 ***                              |        |                |                          |                        |                   |
|     | コンクリート路面工(機械舗設)                              |        | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出             |
|     | コンクリート路面工(機械舗設)                              |        |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                   |
|     | 1)厚さ(m)<br>2)コンクリートコード(単位:m3)                | 0.150m |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                   |
|     | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                             | あり     |                |                          |                        |                   |
|     | 土木一般世話役                                      | 1.000  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 特殊作業員                                        | 2.100  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 普通作業員                                        | 3.500  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 諸雑費<br>6%                                    | 0.060  |                |                          |                        |                   |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) | 16.200 | m3             |                          |                        |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼﾞ・～超低・排(～2014)]        | 1.780  | 日              |                          |                        | <賃料>              |
|     | 運転手（特殊）                                      | 1.250  | 人              |                          |                        |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                               | 73.000 | L              |                          |                        |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                           | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 合 計                           |                 |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                           |                 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     | *** S単－ 38号 ***               |                 |                |                          |                        |                                |
|     | コンクリート路面工(養生工)                |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | コンクリート路面工(養生工)                |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)養生工                         | 計上する            |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 土木一般世話役                       | 0.200           | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                         | 0.500           | 人              |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費<br>5%                     | 0.050           |                |                          |                        |                                |
|     | 合 計                           |                 |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                           |                 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     | *** S単－ 39号 ***               |                 |                |                          |                        |                                |
|     | SP 床掘り 森林                     |                 | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>   | 当たり算出                          |
|     | SP 床掘り 森林<br>土砂,上記以外(小規模),-,- |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     |                               |                 |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                | 土砂<br>上記以外(小規模) |                |                          |                        |                                |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                  | 数 量           | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | 3)土留方式の種類            | -             |                |              |                      |       |
|     | 4)障害の有無              | -             |                |              |                      |       |
|     | 5)普通作業員(山林砂防工)       | 普通作業員         |                |              |                      |       |
|     | 単 価                  |               | m3             |              |                      |       |
|     |                      |               |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 40号 ***      |               |                |              |                      |       |
|     | SP 基面整正 森林           |               | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正 森林           |               |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | -                    |               |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                      |               |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                      |               |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)-                  | -             |                |              |                      |       |
|     | 2)普通作業員(山林砂防工)       | 普通作業員         |                |              |                      |       |
|     | 単 価                  |               | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                      |               |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 41号 ***      |               |                |              |                      |       |
|     | 埋戻し                  |               | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |
|     | SP 埋戻し 森林            |               |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり |               |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                      |               |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                      |               |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)施工方法               | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |                |              |                      |       |
|     | 2)土質                 | -             |                |              |                      |       |
|     | 3)締固めの有無             | -             |                |              |                      |       |
|     | 4)長期割引単価区分           | あり            |                |              |                      |       |
|     | 5)普通作業員(山林砂防工)       | 普通作業員         |                |              |                      |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                                     | 数 量                 | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                     |                     | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                                         |                     |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 42号 ***                                         |                     |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 埋戻し 森林                                               |                     | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 埋戻し 森林<br>上記以外(小規模),土砂,-                             |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)施工方法<br>2)土質                                          | 上記以外(小規模)<br>土砂     |    |                                                   |                                  |       |
|     | 3)締固めの有無<br>5)普通作業員(山林砂防工)                              | -<br>普通作業員          |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                     |                     | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                                         |                     |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 43号 ***                                         |                     |    |                                                   |                                  |       |
|     | 重力式擁壁                                                   |                     | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP 重力式擁壁 森林<br>2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉) |                     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)擁壁平均高さ<br>2)基礎碎石の有無                                   | 2.0m以上5.0m以下<br>無し  |    |                                                   |                                  |       |
|     | 3)均しコンクリートの有無<br>4)養生工の種類                               | 無し<br>一般養生          |    |                                                   |                                  |       |
|     | 5)圧送管延長距離区分<br>6)コンクリート規格                               | 延長無し<br>18-8-40(高炉) |    |                                                   |                                  |       |
|     | 8)普通作業員(山林砂防工)                                          | 普通作業員               |    |                                                   |                                  |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                                                             | 数 量                                             | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                             |                                                 | m3 |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                 |                                                 |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 44号 ***                                                 |                                                 |    |                                                   |                                  |       |
|     | SP 暗渠排水管 森林                                                     |                                                 | m  |                                                   | 1.000 m                          | 当たり算出 |
|     | SP 暗渠排水管 森林<br>据付,波状管,50～150mm,要                                |                                                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)作業区分<br>2)管種別<br>3)呼び径<br>4)継手材料費<br>5)普通作業員(山林砂防工)           | 据付<br>波状管<br>50～150mm<br>要<br>普通作業員             |    |                                                   |                                  |       |
|     | 集束管φ150mm<br>S字型集束管                                             |                                                 | m  |                                                   |                                  | 材変    |
|     | 単 価                                                             |                                                 | m  |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                 |                                                 |    |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 45号 ***                                                 |                                                 |    |                                                   |                                  |       |
|     | プレキャストL形側溝                                                      |                                                 | m  |                                                   | 1.000 m                          | 当たり算出 |
|     | SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林<br>据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600 |                                                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)作業区分<br>2)基礎碎石の有無<br>3)L形側溝の種類<br>4)普通作業員(山林砂防工)              | 据付<br>無し<br>300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600<br>普通作業員 |    |                                                   |                                  |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                                             | 数 量                                             | 単位             | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                             |                                                 | m              |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 46号 ***                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |
|     | プレキャストL形側溝                                                      |                                                 | m              |                                                   | 1.000 m                          | 当たり算出 |
|     | SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林<br>据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600 |                                                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)作業区分<br>2)基礎碎石の有無<br>3)L形側溝の種類<br>4)普通作業員(山林砂防工)              | 据付<br>有り<br>300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600<br>普通作業員 |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                             |                                                 | m              |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 47号 ***                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |
|     | SP 吸出し防止材設置 森林                                                  |                                                 | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出 |
|     | SP 吸出し防止材設置 森林<br>-                                             |                                                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)-<br>2)普通作業員(山林砂防工)                                           | -<br>普通作業員                                      |                |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                             |                                                 | m <sup>2</sup> |                                                   |                                  |       |
|     |                                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 48号 ***                                                 |                                                 |                |                                                   |                                  |       |

|     |                                   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                  | 数 量             | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | SP 目地板 森林                            |                 | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 目地板 森林                            |                 |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm               |                 |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                      |                 |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                      |                 |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)1工事当り使用量                           | 30m2未満          |                |              |                      |       |
|     | 2)目地板の種類                             | 瀝青繊維質目地板 t=10mm |                |              |                      |       |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)                       | 普通作業員           |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                  |                 | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                                      |                 |                |              |                      |       |
|     | *** S単一 49号 ***                      |                 |                |              |                      |       |
|     | コンクリート (受台)                          |                 | m3             |              | 1.000 m3             | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート 森林                         |                 |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) |                 |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                                      |                 |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                                      |                 |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)構造物種別                              | 小型構造物           |                |              |                      |       |
|     | 2)打設工法                               | 人力打設            |                |              |                      |       |
|     | 3)設計日打設量                             | -               |                |              |                      |       |
|     | 4)養生工の種類                             | 一般養生            |                |              |                      |       |
|     | 5)圧送管延長距離区分                          | -               |                |              |                      |       |
|     | 6)現場内小運搬の有無                          | 無し              |                |              |                      |       |
|     | 7)打設高さ、水平打設距離                        | -               |                |              |                      |       |
|     | 8)コンクリート規格                           | 18-8-40(高炉)     |                |              |                      |       |
|     | 10)普通作業員(山林砂防工)                      | 普通作業員           |                |              |                      |       |
|     | 単 価                                  |                 | m3             |              |                      |       |
|     |                                      |                 |                |              |                      |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                  | 数 量         | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考   |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|     | *** S単－ 50号 ***                                      |             |    |                                                   |                                  |       |
|     | コンクリート（袖部）                                           |             | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) |             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)構造物種別                                              | 小型構造物       |    |                                                   |                                  |       |
|     | 2)打設工法                                               | 人力打設        |    |                                                   |                                  |       |
|     | 3)設計日打設量                                             | -           |    |                                                   |                                  |       |
|     | 4)養生工の種類                                             | 一般養生        |    |                                                   |                                  |       |
|     | 5)圧送管延長距離区分                                          | -           |    |                                                   |                                  |       |
|     | 6)現場内小運搬の有無                                          | 無し          |    |                                                   |                                  |       |
|     | 7)打設高さ、水平打設距離                                        | -           |    |                                                   |                                  |       |
|     | 8)コンクリート規格                                           | 18-8-40(高炉) |    |                                                   |                                  |       |
|     | 10)普通作業員(山林砂防工)                                      | 普通作業員       |    |                                                   |                                  |       |
|     | 単 価                                                  |             | m3 |                                                   |                                  |       |
|     | *** S単－ 51号 ***                                      |             |    |                                                   |                                  |       |
|     | コンクリート（呑口）                                           |             | m3 |                                                   | 1.000 m3                         | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート 森林<br>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉) |             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)構造物種別                                              | 小型構造物       |    |                                                   |                                  |       |
|     | 2)打設工法                                               | 人力打設        |    |                                                   |                                  |       |
|     | 3)設計日打設量                                             | -           |    |                                                   |                                  |       |
|     | 4)養生工の種類                                             | 一般養生        |    |                                                   |                                  |       |
|     | 5)圧送管延長距離区分                                          | -           |    |                                                   |                                  |       |
|     | 6)現場内小運搬の有無                                          | 無し          |    |                                                   |                                  |       |



|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称             | 数 量         | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | 7)打設高さ、水平打設距離   | -           |                |              |                      |       |
|     | 8)コンクリート規格      | 18-8-40(高炉) |                |              |                      |       |
|     | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員       |                |              |                      |       |
|     | 単 価             |             | m3             |              |                      |       |
|     | *** S単－ 52号 *** |             |                |              |                      |       |
|     | 型枠（受台）          |             | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林        |             |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 一般型枠,小型構造物      |             |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                 |             |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)型枠の種類         | 一般型枠        |                |              |                      |       |
|     | 2)構造物の種類        | 小型構造物       |                |              |                      |       |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)  | 普通作業員       |                |              |                      |       |
|     | 単 価             |             | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     | *** S単－ 53号 *** |             |                |              |                      |       |
|     | 型枠（袖部）          |             | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林        |             |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 一般型枠,均しコンクリート   |             |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                 |             |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)型枠の種類         | 一般型枠        |                |              |                      |       |
|     | 2)構造物の種類        | 均しコンクリート    |                |              |                      |       |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)  | 普通作業員       |                |              |                      |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称             | 数 量   | 単位             | 単 価          | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-----------------|-------|----------------|--------------|----------------------|-------|
|     | 単 価             |       | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                 |       |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 54号 *** |       |                |              |                      |       |
|     | 型枠（呑口）          |       | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林        |       |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 一般型枠,小型構造物      |       |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                 |       |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                 |       |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)型枠の種類         | 一般型枠  |                |              |                      |       |
|     | 2)構造物の種類        | 小型構造物 |                |              |                      |       |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)  | 普通作業員 |                |              |                      |       |
|     | 単 価             |       | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                 |       |                |              |                      |       |
|     | *** S単－ 55号 *** |       |                |              |                      |       |
|     | SP 不陸整正 森林      |       | m <sup>2</sup> |              | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 不陸整正 森林      |       |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0             |       |
|     | 無し,-,あり         |       |                | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位               |       |
|     |                 |       |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0           |       |
|     |                 |       |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                      |       |
|     | 1)補足材料の有無       | 無し    |                |              |                      |       |
|     | 2)補足材料平均厚さ      | -     |                |              |                      |       |
|     | 4)長期割引単価区分      | あり    |                |              |                      |       |
|     | 単 価             |       | m <sup>2</sup> |              |                      |       |
|     |                 |       |                |              |                      |       |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                        | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
|     | *** S単－ 56号 ***                                            |                     |                |                          |                      |                              |
|     | 【法面工（植生ネット工）】森林                                            |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 【法面工（植生ネット工）】森林<br>植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m |                     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位   |                              |
|     | 2未満,－                                                      |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                              |
|     | 1)施工区分                                                     | 植生シート工              |                |                          |                      |                              |
|     | 2)ネット区分                                                    | 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境) |                |                          |                      |                              |
|     | 3)施工規模                                                     | 500m2以上1000m2未満     |                |                          |                      |                              |
|     | 4)時間的制約                                                    | －                   |                |                          |                      |                              |
|     | 植生シート工<br>肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)                              | 1.100               | m <sup>2</sup> |                          |                      |                              |
|     | 合 計                                                        |                     |                |                          |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                        |                     | m <sup>2</sup> |                          |                      |                              |
|     |                                                            |                     |                |                          |                      |                              |
|     | *** S単－ 57号 ***                                            |                     |                |                          |                      |                              |
|     | 【法面工（植生ネット工）】森林                                            |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 【法面工（植生ネット工）】森林<br>植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,－      |                     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位   |                              |
|     | 1)施工区分                                                     | 植生マット工              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                              |
|     | 2)ネット区分                                                    | 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)   |                |                          |                      |                              |
|     | 3)施工規模                                                     | 250m2未満             |                |                          |                      |                              |
|     | 4)時間的制約                                                    | －                   |                |                          |                      |                              |
|     | 植生マット工<br>肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)                                | 1.350               | m <sup>2</sup> |                          |                      |                              |
|     | 合 計                                                        |                     |                |                          |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                        |                     | m <sup>2</sup> |                          |                      |                              |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                                                                    | 数 量                                      | 単位             | 単 価                   | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|     |                                                                                        |                                          |                |                       |                      |                              |
|     | *** S単－ 58号 ***                                                                        |                                          |                |                       |                      |                              |
|     | 【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】森林                                                                |                                          | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】森林<br>モルタル吹付工,厚7cm,250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満,一,吹付工 |                                          |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位   |                              |
|     | 1)作業区分                                                                                 | モルタル吹付工                                  |                | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0           |                              |
|     | 2)規格・仕様                                                                                | 厚7cm                                     |                | 夜間制約作業時間:0.0          |                      |                              |
|     | 3)施工規模                                                                                 | 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満 |                |                       |                      |                              |
|     | 4)時間的制約                                                                                | —                                        |                |                       |                      |                              |
|     | 5)吹付区分                                                                                 | 吹付工                                      |                |                       |                      |                              |
|     | モルタル吹付<br>厚7cm                                                                         |                                          | m <sup>2</sup> | 1.200                 |                      |                              |
|     | 合 計                                                                                    |                                          |                |                       |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                                                    |                                          | m <sup>2</sup> |                       |                      |                              |
|     |                                                                                        |                                          |                |                       |                      |                              |
|     | *** S単－ 59号 ***                                                                        |                                          |                |                       |                      |                              |
|     | 根株運搬 L=0.42km                                                                          |                                          | m3             |                       | 1.000 時間             | 当たり算出                        |
|     | ダンプトラック運搬（根株、チップ）                                                                      |                                          |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位   |                              |
|     | 1)車種区分                                                                                 | 10 t 車                                   |                | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0           |                              |
|     | 2)土質区分                                                                                 | 根株、チップ                                   |                | 夜間制約作業時間:0.0          |                      |                              |
|     | 3)積載量(q)                                                                               | 9.400m3                                  |                |                       |                      |                              |
|     | 4)片道運搬距離 (L)                                                                           | 0.420km                                  |                |                       |                      |                              |
|     | 5)積込機械区分                                                                               | 木材(根株)ハックサ 山積0.8m3                       |                |                       |                      |                              |
|     | 6)運搬状況区分                                                                               | 上記以外の運搬                                  |                |                       |                      |                              |
|     | 7)路面条件区分                                                                               | 路面条件 良好                                  |                |                       |                      |                              |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事          |

| コード | 名 称                                          | 数 量                                       | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 運転手（一般）                                      | 0.170                                     | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                 | 9.800                                     | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                         | 1.000                                     | 時間 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | タイヤ消費費（DT国産・普通・D）                            |                                           | 時間 |                                                   |                                  |                   |
|     | 合 計                                          |                                           |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>20.300 m3 |
|     | 単 価                                          |                                           | m3 |                                                   |                                  |                   |
|     |                                              |                                           |    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単一 60号 ***                              |                                           |    |                                                   |                                  |                   |
|     | チップ運搬 L=0.42km                               |                                           | m3 |                                                   | 1.000 時間                         | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬（根株、チップ）                            |                                           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分<br>3)積載量(q)<br>4)片道運搬距離 (L) | 10t 車<br>根株、チップ<br>9.400m3<br>0.420km     |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分<br>7)路面条件区分             | 木材(チップ)バックホ 山積0.8m3<br>上記以外の運搬<br>路面条件 良好 |    |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手（一般）                                      | 0.170                                     | 人  |                                                   |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                 | 9.800                                     | L  |                                                   |                                  |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                         | 1.000                                     | 時間 |                                                   |                                  | <損料>              |
|     | タイヤ消費費（DT国産・普通・D）                            |                                           | 時間 |                                                   |                                  |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称                                          | 数 量                                      | 単位    | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | 合 計                                          |                                          |       |                                                   |                                  | 算出数量<br>18.100 m3 |
|     | 単 価                                          |                                          | m3    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 61号 ***                              |                                          |       |                                                   |                                  |                   |
|     | 根株運搬 L=0.1km                                 |                                          | m3    |                                                   | 1.000 時間                         | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬（根株、チップ）                            |                                          |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分<br>3)積載量(q)<br>4)片道運搬距離 (L) | 10 t 車<br>根株、チップ<br>9.400m3<br>0.100km   |       |                                                   |                                  |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分<br>7)路面条件区分             | 木材(根株)バックホ 山積0.8m3<br>上記以外の運搬<br>路面条件 良好 |       |                                                   |                                  |                   |
|     | 運転手（一般）                                      |                                          | 0.170 | 人                                                 |                                  |                   |
|     | 軽油<br>ハートフル給油                                |                                          | 9.800 | L                                                 |                                  |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                         |                                          | 1.000 | 時間                                                |                                  | <損料>              |
|     | タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)                           |                                          |       | 時間                                                |                                  |                   |
|     | 合 計                                          |                                          |       |                                                   |                                  | 算出数量<br>22.100 m3 |
|     | 単 価                                          |                                          | m3    |                                                   |                                  |                   |
|     | *** S単－ 62号 ***                              |                                          |       |                                                   |                                  |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                      | 数 量                            | 単位       | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | チップ運搬 L=0.1km            |                                | m3       |                          | 1.000 時間           | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬（根株、チップ）        |                                |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分         | 10 t 車<br>根株、チップ               |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)積載量(q)<br>4)片道運搬距離 (L) | 9.400m3<br>0.100km             |          |                          |                    |                   |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分     | 木材(チップ)バックホ 山積0.8m3<br>上記以外の運搬 |          |                          |                    |                   |
|     | 7)路面条件区分                 | 路面条件 良好                        |          |                          |                    |                   |
|     | 運転手（一般）                  |                                | 0.170 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>ハートロール給油           |                                | 9.800 L  |                          |                    |                   |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]     |                                | 1.000 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | タイヤ消費費（DT国産・普通・D）        |                                | 時間       |                          |                    |                   |
|     | 合 計                      |                                |          |                          |                    | 算出数量<br>19.500 m3 |
|     | 単 価                      |                                | m3       |                          |                    |                   |
|     | *** S単— 63号 ***          |                                |          |                          |                    |                   |
|     | 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)     |                                | m        |                          | 10.000 m           | 当たり算出             |
|     | 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)     |                                |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | 1)素材区分<br>2)山林砂防工(普通作業員) | 購入（徳島県産）<br>普通作業員              |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 3)施工内容区分                 | 丸太筋工                           |          |                          |                    |                   |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称                                | 数 量              | 単位 | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考              |
|-----|------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm×長2.0m             | 10.000           | 本  |                                                   |                                  |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm×長0.6m             | 15.000           | 本  |                                                   |                                  |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費      | 15.000           | 本  |                                                   |                                  |                  |
|     | 土木一般世話役                            | 0.110            | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 普通作業員                              | 0.680            | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 諸雑費                                | 0.010            |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 合 計                                |                  |    |                                                   |                                  | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                |                  | m  |                                                   |                                  |                  |
|     |                                    |                  |    |                                                   |                                  |                  |
|     | *** S単— 64号 ***                    |                  |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 舗装止め丸太工(1段)                        |                  | m  |                                                   | 10.000 m                         | 当たり算出            |
|     | 舗装止め丸太工(1段)                        |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)山林砂防工(普通作業員)<br>2)施工内容区分         | 普通作業員<br>舗装止め丸太工 |    |                                                   |                                  |                  |
|     | 杉丸太<br>φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き | 5.000            | 本  |                                                   |                                  |                  |
|     | 土木一般世話役                            | 0.020            | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 普通作業員                              | 0.090            | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 普通作業員                              | 0.110            | 人  |                                                   |                                  |                  |
|     | 諸雑費                                | 0.300            |    |                                                   |                                  |                  |



|     |                         |       |      |
|-----|-------------------------|-------|------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）  | 檜尾阿佐線 | 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林間檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 |       |      |

[illegible]

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称 (規 格)                                    | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|----------------------------------------------|---------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | *** T単－ 1号 ***                               |         |                |     |                        |                                |
|     | 石材運搬 割栗石                                     |         | m3             |     | 1.000 m3               | 当たり算出                          |
|     | 敷栗石用                                         |         |                |     |                        |                                |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車,軟岩,67.3km,バックホウ 山積0.45m3 | 1.140   | m3             |     |                        | S単 28号                         |
|     | 合 計                                          |         |                |     |                        | 算出数量<br>1.000 m3               |
|     | 単 価                                          |         | m3             |     |                        |                                |
|     |                                              |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 2号 ***                               |         |                |     |                        |                                |
|     | 溶接金網敷設工                                      |         | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | φ6.0×150×150                                 |         |                |     |                        |                                |
|     | 溶接金網 丸鉄線<br>6×150×150mm                      | 115.000 | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     | 普通作業員                                        | 2.300   | 人              |     |                        | S単 1号                          |
|     | コンクリートスパーサー<br>60×70×80                      | 400.000 | 個              |     |                        |                                |
|     | 合 計                                          |         |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                          |         | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                                              |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 3号 ***                               |         |                |     |                        |                                |
|     | 石材運搬 割栗石                                     |         | m3             |     | 1.000 m3               | 当たり算出                          |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事           |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|------------------|
|     | 礫暗渠用                                                                     |       |    |     |          |                  |
|     | 石材運搬 割栗石<br>10t車,軟岩,67.3km,バックホウ 山積0.45m3                                | 1.140 | m3 |     |          | S単 29号           |
|     | 合 計                                                                      |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |       | m3 |     |          |                  |
|     |                                                                          |       |    |     |          |                  |
|     | *** T単－ 4号 ***                                                           |       |    |     |          |                  |
|     | 伐木処理（集材）                                                                 |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出            |
|     | 胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満<br>本数調整伐(参考歩掛)集材<br>車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満 | 1.000 | m3 |     |          | [1]<br>S単 34号    |
|     | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])                                             | 0.770 |    |     |          |                  |
|     | 合 計                                                                      |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |       | m3 |     |          |                  |
|     |                                                                          |       |    |     |          |                  |
|     | *** T単－ 5号 ***                                                           |       |    |     |          |                  |
|     | 礫暗渠工                                                                     |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出            |
|     | 集束管φ150mm                                                                |       |    |     |          |                  |
|     | SP 暗渠排水管 森林<br>据付,波状管,50～150mm,要                                         | 1.000 | m  |     |          | S単 44号           |
|     | 裏込栗石工<br>かき込み                                                            | 0.260 | m3 |     |          | S単 32号           |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 檜尾阿佐線 檜尾工区 |
| 工事名 | R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事         |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|------------------------------|
|     | 土木用遮水シート<br>軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm                                                  | 0.560 | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     | SP 吸出し防止材設置 森林<br>-                                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 47号                       |
|     | SP 床掘り 森林<br>土砂,上記以外(小規模),-, -                                                 | 0.510 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 39号                       |
|     | SP 埋戻し 森林<br>上記以外(小規模),土砂, -                                                   | 0.240 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 42号                       |
|     | 合 計                                                                            |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m              |
|     | 単 価                                                                            |       | m              |     |                      |                              |
|     |                                                                                |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単－ 6号 ***                                                                 |       |                |     |                      |                              |
|     | 伐木処理（集材）                                                                       |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出                        |
|     | 胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満<br>本数調整伐(参考歩掛)集材<br>車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満<br>雑品 | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | [1]<br>S単 35号                |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])                                                         | 0.770 |                |     |                      |                              |
|     | 合 計                                                                            |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>3</sup> |
|     | 単 価                                                                            |       | m <sup>3</sup> |     |                      |                              |
|     |                                                                                |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単－ 7号 ***                                                                 |       |                |     |                      |                              |
|     | 伐木処理（集材）                                                                       |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出                        |
|     | 胸高直径28cm以上,200m未満                                                              |       |                |     |                      |                              |

|     |                         |       |      |
|-----|-------------------------|-------|------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）  | 樫尾阿佐線 | 樫尾工区 |
| 工事名 | R7三林 林間樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 |       |      |

[illegible]



## 見積単価一覧表

|             |                         |    |       |    |
|-------------|-------------------------|----|-------|----|
| 工事名         | R7三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 |    |       |    |
| 名称          | 規格                      | 単位 | 単価    | 備考 |
| 割栗石         | 8cm～15cm                | m3 | 4,730 |    |
| 割栗石         | 15cm～25cm               | m3 | 4,900 |    |
| 雑木 伐採費      | 胸高直径 31cm以上             | m3 | 850   |    |
| コンクリートスペーサー | 60×70×80                | 個  | 69    |    |
|             |                         |    |       |    |
|             |                         |    |       |    |
|             |                         |    |       |    |

# 土 工 数 量 総 括 表

R 7 三 林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

No. 242+2. 4 (BC. 130) ～No. 247

| 工 種 | 種 別 | 細 別  | 規 格                 | 単位 | 数 量     | 摘 要             |
|-----|-----|------|---------------------|----|---------|-----------------|
| 土工  | 切土工 | 礫質土  |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 土工掘(床掘)             | m3 | 19. 66  |                 |
|     |     |      | 側溝掘                 | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 埋戻工                 | m3 | 40. 34  |                 |
|     |     |      | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 117. 20 |                 |
|     |     |      | 地山掘削(機械) オープンカット    | m3 | 10. 12  |                 |
|     |     |      | 掘削土積込               | m3 | 124. 71 |                 |
|     |     |      | 機械法面整形工             | m2 | 90. 88  | EC. 131～No. 247 |
|     |     | 軟岩ⅠA |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 土工掘(床掘)             | m3 | 62. 44  |                 |
|     |     |      | 側溝掘                 | m3 | 3. 80   | BC130～No. 246   |
|     |     |      | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 410. 64 |                 |
|     |     |      | 地山掘削(機械) オープンカット    | m3 | 123. 63 |                 |
|     |     |      | 掘削土積込               | m3 | 506. 35 |                 |
|     |     |      | 機械法面整形              | m2 | 265. 00 | EC. 131～No. 247 |
|     |     | 軟岩Ⅱ  |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 土工掘(床掘)             | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 側溝掘                 | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | ブレーカ掘削 オープンカット      | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 掘削土取除き              | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 掘削土積込               | m3 | 0. 00   |                 |
|     | 盛土工 | 盛土   |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 路床盛土                | m3 | 46. 69  |                 |
|     |     |      | 路体盛土                | m3 | 14. 96  |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L=38. 9m 礫質土   | m3 | 6. 47   |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L=38. 9m 軟岩Ⅰ   | m3 | 26. 26  |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L=38. 9m 軟岩Ⅱ   | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L= m 礫質土       | m3 | 0. 00   |                 |
|     | 土羽工 | 土羽   |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 盛土法面整形工 礫質土         | m2 | 0. 00   |                 |
|     | 捨土工 | 捨土   |                     |    |         |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L=485. 86m 礫質土 | m3 | 118. 24 | 480+5. 86       |
|     |     |      | 機械運搬 L=485. 86m 軟岩Ⅰ | m3 | 480. 09 |                 |
|     |     |      | 機械運搬 L=485. 86m 軟岩Ⅱ | m3 | 0. 00   |                 |
|     |     |      | 敷均し 一層0. 3m         | m3 | 598. 33 |                 |
|     |     |      |                     |    |         |                 |
|     |     |      |                     |    |         |                 |
|     |     |      |                     |    |         |                 |
|     |     |      |                     |    |         |                 |



# 機 械 土 工 数 量 計 算 表

檜尾阿佐線

路線 檜尾工区

工区

| 切 取 総 数 量  | 種別 | 逸 散 土  | 1 0 m     | 2 0 m以上 | 摘 要    |
|------------|----|--------|-----------|---------|--------|
| ( 743.69 ) | 切取 | m3     | m3        | m3      |        |
| 706.50     | 盛土 | 61.65  | ( 37.19 ) | 28.92   | 32.73  |
|            | 埋前 | 6.18   | ( 0.00 )  | 6.18    | 0.00   |
|            | 埋背 | 40.34  | ( 0.00 )  | 40.34   | 0.00   |
|            | 捨土 | 598.33 | ( 0.00 )  | 0.00    | 598.33 |
|            | 計  | 706.50 | ( 37.19 ) | 75.44   | 631.06 |

# 押 土 距 離 別 土 質 別 量

| 土 質     | 切 取 総 数 量 | 土 質 比 率   | 逸 散 土      | 1 0 m    | 2 0 m以上   | 摘 要 |
|---------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----|
| 礫 質 土   | 139.62 m3 | 0.1976221 | ( 7.35 m3) | 13.69 m3 | 124.71 m3 |     |
| 軟 岩 1   | 566.88    | 0.8023779 | ( 29.84 )  | 55.57    | 506.35    |     |
| 軟 岩 2   | 0.00      | 0.0000000 | ( 0.00 )   | 0.00     | 0.00      |     |
| 埋 戻 前 面 | 0.00      | 0.0000000 | ( 0.00 )   | 6.18     | 0.00      |     |
| 合 計     | 706.50    | 1.0000000 | ( 37.19 )  | 75.44    | 631.06    |     |

盛土・捨土総量

| 土 質   | 土 質 比 率   | 盛 土     | 捨 土       |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 礫 質 土 | 0.1976221 | 6.47 m3 | 118.24 m3 |
| 軟 岩 1 | 0.8023779 | 26.26   | 480.09    |
| 軟 岩 2 | 0.0000000 | 0.00    | 0.00      |
| 合 計   | 1.0000000 | 32.73   | 598.33    |

# 運搬盛土計畫表 1

| <div> <div>樫尾阿佐線</div> <div>路線</div> <div>樫尾工区</div> <div>工区</div> </div> |          |         |          |           |           |          |          |          |          |          |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----|
| 番号                                                                        | 測点名      | 距離<br>m | 盛土<br>立積 | 埋戻面<br>前面 | 埋戻面<br>背面 | 切土<br>立積 | 土工<br>立積 | 流用土<br>盛 | 流用外<br>以 | 運搬<br>盛土 | 10m   |    |
|                                                                           |          |         |          |           |           |          |          |          |          |          | 立積    | No |
| 19                                                                        | BC. 130  | 0.00    |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 20                                                                        | MC. 130  | 10.60   |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 21                                                                        | No. 243  | 7.00    |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 22                                                                        | EC130    | 3.60    |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 23                                                                        | +10.0    | 6.40    |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 24                                                                        | +16.5    | 6.50    | 17.88    |           | 9.75      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4.37     | 13.96 | 28 |
|                                                                           |          |         |          |           |           |          |          |          |          |          | 9.30  | 29 |
| 25                                                                        | No. 244  | 3.50    | 18.03    |           | 10.33     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 28.36    |       |    |
| 26                                                                        | BC. 131  | 0.20    | 0.96     |           | 0.58      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.54  | 30 |
| 27                                                                        | BC. 131' | 0.00    | 0.00     |           | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 28                                                                        | +7.0     | 6.80    | 16.32    | 1.70      | 12.92     | 0.00     | 44.90    | 30.94    | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 29                                                                        | MC. 131  | 4.90    | 3.19     | 2.45      | 3.92      | 0.00     | 18.86    | 9.56     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 30                                                                        | No. 245  | 8.10    | 5.27     | 2.03      | 2.84      | 0.00     | 14.24    | 10.14    | 2.56     | 0.00     |       |    |
| 31                                                                        | EC. 131  | 3.60    |          |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |    |
| 32                                                                        | No. 246  | 16.40   |          |           |           | 105.94   | 0.00     | 0.00     | 105.94   | 0.00     |       |    |
| 33                                                                        | BC. 132  | 9.80    |          |           |           | 195.04   | 0.00     | 0.00     | 195.04   | 0.00     |       |    |
| 34                                                                        | No. 247  | 10.20   |          |           |           | 327.52   | 0.00     | 0.00     | 327.52   | 0.00     |       |    |
|                                                                           | ** 合計 ** | 97.60   | 61.65    | 6.18      | 40.34     | 628.50   | 78.00    | 50.64    | 631.06   | 32.73    | 24.80 |    |

運搬盛土計画面表 2

| 樫尾阿佐線 |           | 路線      | 樫尾工区       |            | 工区         |            |            |            |            |            |       |       |         |        |       |         |  |  |
|-------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--|--|
| 番号    | 測 点 名     | 距離<br>m | 盛 土<br>立 積 | 埋 戻<br>前 面 | 埋 戻<br>背 面 | 切 土<br>立 積 | 土 工<br>立 積 | 流 用<br>盛 土 | 流 用<br>以 外 | 運 搬<br>盛 土 | 盛 土   |       |         | 捨 土    |       |         |  |  |
|       |           |         |            |            |            |            |            |            |            |            | 20m以上 | LD    | L*LD    | 20m以上  | LD    | L*LD    |  |  |
| 19    | BC. 130   | 0.00    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 97.60 | 0.00    |  |  |
| 20    | MC. 130   | 10.60   |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 87.00 | 0.00    |  |  |
| 21    | No. 243   | 7.00    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 80.00 | 0.00    |  |  |
| 22    | EC130     | 3.60    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 76.40 | 0.00    |  |  |
| 23    | +10.0     | 6.40    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 70.00 | 0.00    |  |  |
| 24    | +16.5     | 6.50    | 17.88      |            | 9.75       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4.37  | 31.78 | 138.90  | 0.00   | 63.50 | 0.00    |  |  |
| 25    | No. 244   | 3.50    | 18.03      |            | 10.33      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 28.36 | 40.00 | 1134.40 | 0.00   | 60.00 | 0.00    |  |  |
| 26    | BC. 131   | 0.20    | 0.96       |            | 0.58       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 59.80 | 0.00    |  |  |
| 27    | BC. 131'  | 0.00    | 0.00       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 59.80 | 0.00    |  |  |
| 28    | +7.0      | 6.80    | 16.32      | 1.70       | 12.92      | 0.00       | 44.90      | 30.94      | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 53.00 | 0.00    |  |  |
| 29    | MC. 131   | 4.90    | 3.19       | 2.45       | 3.92       | 0.00       | 18.86      | 9.56       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 48.10 | 0.00    |  |  |
| 30    | No. 245   | 8.10    | 5.27       | 2.03       | 2.84       | 0.00       | 14.24      | 10.14      | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 40.00 | 0.00    |  |  |
| 31    | EC. 131   | 3.60    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 36.40 | 0.00    |  |  |
| 32    | No. 246   | 16.40   |            |            |            | 105.94     | 0.00       | 0.00       | 75.77      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 75.77  | 20.00 | 1515.40 |  |  |
| 33    | BC. 132   | 9.80    |            |            |            | 195.04     | 0.00       | 0.00       | 195.04     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 195.04 | 10.20 | 1989.41 |  |  |
| 34    | No. 247   | 10.20   |            |            |            | 327.52     | 0.00       | 0.00       | 327.52     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 327.52 | 0.00  | 0.00    |  |  |
|       | ** 合 計 ** | 97.60   | 61.65      | 6.18       | 40.34      | 628.50     | 78.00      | 50.64      | 598.33     | 0.00       | 32.73 | 38.90 | 1273.30 |        |       |         |  |  |
|       | 合計起点より    |         |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 598.33 | 5.86  | 3504.81 |  |  |

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

| 樫尾阿佐線     |          | 路線    |       | 樫尾工区   |        | 工区    |         |    |         |   |       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|----|---------|---|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 測 点 名     | 距 離<br>m | 切 取   |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 総体積<br>m3 | 補強土壁盛土   |          |          | 路床盛土     |          |          | 路体盛土     |          |          |
|           |          | 礫 質 土 |       |        | 軟      |       |         | 岩  |         |   |       |           | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 |
|           |          | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3   | 断面m2   | 平均m2  | 体積m3    | 比  | 軟岩 1    | 比 | 軟岩 2  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BC. 130   | 0. 00    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       |           |          |          |          | 0. 00    |          |          | 0. 00    |          |          |
| MC. 130   | 10. 60   |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. 243   | 7. 00    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| EC130     | 3. 60    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| +10. 0    | 6. 40    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 0. 00    |          |          | 0. 00    |          |          |
| +16. 5    | 6. 50    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 3. 90    | 1. 95    | 12. 68   | 1. 60    | 0. 80    | 5. 20    |
| No. 244   | 3. 50    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 3. 50    | 3. 70    | 12. 95   | 1. 30    | 1. 45    | 5. 08    |
| BC. 131   | 0. 20    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 3. 50    | 3. 50    | 0. 70    | 1. 30    | 1. 30    | 0. 26    |
| BC. 131'  | 0. 00    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 3. 50    | 3. 50    |          | 1. 30    | 1. 30    | 0. 00    |
| +7. 0     | 6. 80    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 0. 00    | 1. 75    | 11. 90   | 0. 00    | 0. 65    | 4. 42    |
| MC. 131   | 4. 90    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 1. 30    | 0. 65    | 3. 19    |          |          |          |
| No. 245   | 8. 10    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          | 0. 00    | 0. 65    | 5. 27    |          |          |          |
| EC. 131   | 3. 60    |       |       |        |        |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. 246   | 16. 40   | 0. 00 |       |        | 0. 00  |       |         |    |         |   |       | 0. 00     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BC. 132   | 9. 80    | 0. 40 | 0. 20 | 1. 96  | 6. 60  | 3. 30 | 32. 34  | 10 | 32. 34  | 0 | 0. 00 | 34. 30    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. 247   | 10. 20   | 1. 20 | 0. 80 | 8. 16  | 11. 30 | 8. 95 | 91. 29  | 10 | 91. 29  | 0 | 0. 00 | 99. 45    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ** 合 計 ** | 97. 60   |       |       | 10. 12 |        |       | 123. 63 |    | 123. 63 |   | 0. 00 | 133. 75   |          |          | 0. 00    |          |          | 46. 69   |          |          | 14. 96   |



土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

樫尾阿佐線                      路線                      樫尾工区                      工区

| 測 点 名     | 距 離<br>m | 切     |       |        |       | 取     |        |    |        |   |       | 総体積<br>m3 | 埋     |       |       |       |       |        | 戻 |  |  |
|-----------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|--------|---|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--|--|
|           |          | 礫 質 土 |       |        | 軟     |       |        | 岩  |        |   | 前 面   |           |       | 背 面   |       |       |       |        |   |  |  |
|           |          | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3   | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3   | 比  | 軟岩 1   | 比 | 軟岩 2  |           | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3  | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3   |   |  |  |
| BC. 130   | 0. 00    | 0. 00 |       |        | 0. 00 |       |        | 7  |        | 3 |       |           | 0. 00 |       |       | 0. 00 |       |        |   |  |  |
| MC. 130   | 10. 60   |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| No. 243   | 7. 00    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| EC130     | 3. 60    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| +10. 0    | 6. 40    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       | 0. 00 |       |        |   |  |  |
| +16. 5    | 6. 50    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       | 3. 00 | 1. 50 | 9. 75  |   |  |  |
| No. 244   | 3. 50    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       | 2. 90 | 2. 95 | 10. 33 |   |  |  |
| BC. 131   | 0. 20    | 0. 00 |       |        | 0. 00 |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       | 2. 90 | 2. 90 | 0. 58  |   |  |  |
| BC. 131'  | 0. 00    | 5. 40 | 2. 70 | 0. 00  | 4. 10 | 2. 05 | 0. 00  | 10 | 0. 00  | 0 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |       |       | 2. 90 | 2. 90 | 0. 00  |   |  |  |
| +7. 0     | 6. 80    | 0. 00 | 2. 70 | 18. 36 | 4. 40 | 4. 25 | 28. 90 | 10 | 28. 90 | 0 | 0. 00 | 47. 26    | 0. 50 | 0. 25 | 1. 70 | 0. 90 | 1. 90 | 12. 92 |   |  |  |
| MC. 131   | 4. 90    | 0. 20 | 0. 10 | 0. 49  | 3. 50 | 3. 95 | 19. 36 | 10 | 19. 36 | 0 | 0. 00 | 19. 85    | 0. 50 | 0. 50 | 2. 45 | 0. 70 | 0. 80 | 3. 92  |   |  |  |
| No. 245   | 8. 10    | 0. 00 | 0. 10 | 0. 81  | 0. 00 | 1. 75 | 14. 18 | 10 | 14. 18 | 0 | 0. 00 | 14. 99    | 0. 00 | 0. 25 | 2. 03 | 0. 00 | 0. 35 | 2. 84  |   |  |  |
| EC. 131   | 3. 60    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| No. 246   | 16. 40   |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| BC. 132   | 9. 80    |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| No. 247   | 10. 20   |       |       |        |       |       |        |    |        |   |       | 0. 00     |       |       |       |       |       |        |   |  |  |
| ** 合 計 ** | 97. 60   |       |       | 19. 66 |       |       | 62. 44 |    | 62. 44 |   | 0. 00 | 82. 10    |       |       | 6. 18 |       |       | 40. 34 |   |  |  |

法面整形数量計算表

| 樫尾阿佐線     |          | 路線    |      | 樫尾工区  |    | 工区   |      |       |    |          |       |      |       |    |       |       |        |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------|-------|------|-------|----|------|------|-------|----|----------|-------|------|-------|----|-------|-------|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| 測 点 名     | 左        |       |      |       |    |      |      |       |    |          |       |      |       |    |       |       | 右      |    |  |  |  |  |  |  |
|           | 距 離<br>m | 礫 質 土 |      |       |    | 軟 岩  |      |       |    | 距 離<br>m | 礫 質 土 |      |       |    | 軟 岩   |       |        |    |  |  |  |  |  |  |
|           |          | 法面m   | 平均m  | 面積m2  | 形式 | 法面m  | 平均m  | 面積m2  | 形式 |          | 法面m   | 平均m  | 面積m2  | 形式 | 法面m   | 平均m   | 面積m2   | 形式 |  |  |  |  |  |  |
| EC. 131   |          | 0.00  |      |       |    | 0.00 |      |       |    |          | 0.60  |      |       |    | 1.90  |       |        |    |  |  |  |  |  |  |
| No. 246   | 16.40    | 0.40  | 0.20 | 3.28  |    | 0.20 | 0.10 | 1.64  |    | 16.40    | 2.00  | 1.30 | 21.32 |    | 6.00  | 3.95  | 64.78  |    |  |  |  |  |  |  |
| BC. 132   | 9.80     | 0.50  | 0.45 | 4.41  |    | 0.80 | 0.50 | 4.90  |    | 9.80     | 2.30  | 2.15 | 21.07 |    | 9.90  | 7.95  | 77.91  |    |  |  |  |  |  |  |
| No. 247   | 10.20    | 0.50  | 0.50 | 5.10  |    | 0.20 | 0.50 | 5.10  |    | 10.20    | 4.70  | 3.50 | 35.70 |    | 11.80 | 10.85 | 110.67 |    |  |  |  |  |  |  |
| ** 合 計 ** | 36.40    |       |      | 12.79 |    |      |      | 11.64 |    | 36.40    |       |      | 78.09 |    |       |       | 253.36 |    |  |  |  |  |  |  |

法面保護数量計算表

| 樫尾阿佐線     |          | 路線    |       | 樫尾工区   |    | 工区    |       |        |    |          |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
|-----------|----------|-------|-------|--------|----|-------|-------|--------|----|----------|-------|-------|---------|----|--------|--------|---------|----|--|
| 測 点 名     | 左        |       |       |        |    |       |       |        |    |          | 右     |       |         |    |        |        |         |    |  |
|           | 距 離<br>m | 礫 質 土 |       |        |    | 軟 岩   |       |        |    | 距 離<br>m | 礫 質 土 |       |         |    | 軟 岩    |        |         |    |  |
|           |          | 法面m   | 平均m   | 面積m2   | 形式 | 法面m   | 平均m   | 面積m2   | 形式 |          | 法面m   | 平均m   | 面積m2    | 形式 | 法面m    | 平均m    | 面積m2    | 形式 |  |
| BC. 130   |          |       |       |        |    |       |       |        |    |          | 0. 00 |       |         |    |        | 0. 00  |         |    |  |
| MC. 130   | 10. 60   |       |       |        |    |       |       |        |    | 10. 60   |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| No. 243   | 7. 00    |       |       |        |    |       |       |        |    | 7. 00    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| EC130     | 3. 60    |       |       |        |    |       |       |        |    | 3. 60    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| +10. 0    | 6. 40    |       |       |        |    |       |       |        |    | 6. 40    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| +16. 5    | 6. 50    |       |       |        |    |       |       |        |    | 6. 50    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| No. 244   | 3. 50    |       |       |        |    |       |       |        |    | 3. 50    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| BC. 131   | 0. 20    |       |       |        |    |       |       |        |    | 0. 20    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| BC. 131'  | 0. 00    |       |       |        |    |       |       |        |    | 0. 00    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| +7. 0     | 6. 80    |       |       |        |    |       |       |        |    | 6. 80    |       |       |         |    |        |        |         |    |  |
| MC. 131   | 4. 90    |       |       |        |    |       |       |        |    | 4. 90    | 0. 00 |       |         |    |        | 0. 00  |         |    |  |
| No. 245   | 8. 10    |       |       |        |    |       |       |        |    | 8. 10    | 8. 50 | 4. 25 | 34. 43  |    | 9. 80  | 4. 90  | 39. 69  |    |  |
| EC. 131   | 3. 60    | 0. 00 |       |        |    | 0. 00 |       |        |    | 3. 60    | 0. 60 | 4. 55 | 16. 38  |    | 12. 30 | 11. 05 | 39. 78  |    |  |
| No. 246   | 16. 40   | 0. 40 | 0. 20 | 3. 28  |    | 0. 20 | 0. 10 | 1. 64  |    | 16. 40   | 2. 00 | 1. 30 | 21. 32  |    | 6. 00  | 9. 15  | 150. 06 |    |  |
| BC. 132   | 9. 80    | 0. 50 | 0. 45 | 4. 41  |    | 0. 80 | 0. 50 | 4. 90  |    | 9. 80    | 2. 30 | 2. 15 | 21. 07  |    | 9. 90  | 7. 95  | 77. 91  |    |  |
| No. 247   | 10. 20   | 0. 50 | 0. 50 | 5. 10  |    | 0. 20 | 0. 50 | 5. 10  |    | 10. 20   | 4. 70 | 3. 50 | 35. 70  |    | 11. 80 | 10. 85 | 110. 67 |    |  |
| ** 合 計 ** | 97. 60   |       |       | 12. 79 |    |       |       | 11. 64 |    | 97. 60   |       |       | 128. 90 |    |        |        | 418. 11 |    |  |



# 側溝数量計算表

樫尾阿佐線

路線

樫尾工区

工区

| 測 点 名     | 距 離<br>m | 切 取   |      |      |      |      |      |    |      |   |      | 総体積<br>m3 |
|-----------|----------|-------|------|------|------|------|------|----|------|---|------|-----------|
|           |          | 礫 質 土 |      |      | 軟 岩  |      |      |    |      |   |      |           |
|           |          | 断面m2  | 平均m2 | 体積m3 | 断面m2 | 平均m2 | 体積m3 | 比  | 軟岩 1 | 比 | 軟岩 2 |           |
| BC. 130   | 0.00     |       |      |      | 0.10 |      |      | 10 |      | 0 |      | 0.00      |
| MC. 130   | 10.60    |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 1.06 | 10 | 1.06 | 0 | 0.00 | 1.06      |
| No. 243   | 7.00     |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 10 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.70      |
| EC130     | 3.60     |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 10 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.36      |
| +10.0     | 6.40     |       |      |      | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0.32      |
| +16.5     | 6.50     |       |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |      |   |      | 0.00      |
| No. 244   | 3.50     |       |      |      | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 10 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.18      |
| BC. 131   | 0.20     |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.02      |
| BC. 131'  | 0.00     |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00      |
| +7.0      | 6.80     |       |      |      | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 10 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.34      |
| MC. 131   | 4.90     |       |      |      |      |      |      |    |      |   |      | 0.00      |
| No. 245   | 8.10     |       |      |      |      |      |      |    |      |   |      | 0.00      |
| EC. 131   | 3.60     |       |      |      | 0.00 |      |      |    |      |   |      | 0.00      |
| No. 246   | 16.40    |       |      |      | 0.10 | 0.05 | 0.82 | 10 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0.82      |
| BC. 132   | 9.80     |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0.98      |
| No. 247   | 10.20    |       |      |      | 0.10 | 0.10 | 1.02 | 10 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1.02      |
| ** 合 計 ** | 97.60    |       |      | 0.00 |      |      | 5.80 |    | 5.80 |   | 0.00 | 5.80      |

# 土 工 数 量 総 括 表

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事

No. 0-8. 3～No. 2+7. 8

| 工 種 | 種 別    | 細 別    | 規 格                 | 単位 | 数 量     | 摘 要            |
|-----|--------|--------|---------------------|----|---------|----------------|
| 土工  | 切土工    | 礫質土    |                     |    |         |                |
|     |        |        | 土工掘(床掘)             | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 埋戻工                 | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 108. 00 |                |
|     |        |        | 地山掘削(機械) オープンカット    | m3 | 280. 75 |                |
|     |        |        | 掘削土積込               | m3 | 344. 63 |                |
|     |        |        | 機械法面整形工             | m2 | 121. 89 |                |
|     |        | 軟岩ⅠA   |                     |    |         |                |
|     |        |        | 土工掘(床掘)             | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 地山掘削(機械) オープンカット    | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 掘削土積込               | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 機械法面整形              | m2 | 0. 00   |                |
|     |        | 軟岩Ⅱ    |                     |    |         |                |
|     |        |        | 土工掘(床掘)             | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 側溝掘                 | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 地山掘削(人力併用機械掘削) 片切   | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | ブレーカ掘削 オープンカット      | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 掘削土取除き              | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 掘削土積込               | m3 | 0. 00   |                |
|     | 盛土工    | 盛土     |                     |    |         |                |
|     |        |        | 路床盛土                | m3 | 24. 69  |                |
|     |        |        | 路体盛土                | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 機械運搬 L=0m 礫質土       | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ       | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ       | m3 | 0. 00   |                |
|     | 土羽工    | 土羽     |                     |    |         |                |
|     |        |        | 盛土法面整形工 礫質土         | m2 | 23. 72  |                |
|     | 捨土工    | 捨土     |                     |    |         |                |
|     |        |        | 機械運搬 L=121. 16m 礫質土 | m3 | 344. 63 | 100+21. 16     |
|     |        |        | 機械運搬 L=121. 16m 軟岩Ⅰ | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 機械運搬 L=121. 16m 軟岩Ⅱ | m3 | 0. 00   |                |
|     |        |        | 敷均し 一層0. 3m         | m3 | 344. 63 |                |
|     |        |        |                     |    |         |                |
| 路面工 | コンクリート | コンクリート |                     | m  | 56. 10  |                |
|     |        |        | コンクリート              | m2 | 201. 28 |                |
|     |        |        | 溶接金網                | m2 | 191. 22 | =201. 28×0. 95 |
|     |        |        | 目地材                 | m2 | 3. 78   | =7×3. 6×0. 15  |
|     |        |        | 溝形鋼                 | kg | 96. 48  | =2×3. 6×13. 4  |
|     |        |        |                     |    |         |                |

# 機 械 土 工 数 量 計 算 表

檜尾阿佐

路線 檜尾工区(作業道) 工区

| 切 取 総 数 量  | 種別 | 逸 散 土  | 1 0 m     | 2 0 m以上 | 摘 要    |
|------------|----|--------|-----------|---------|--------|
| ( 388.75 ) | 切取 | m3     | m3        | m3      |        |
| 369.32     | 盛土 | 24.69  | ( 19.43 ) | 24.69   | 0.00   |
|            | 埋前 | 0.00   | ( 0.00 )  | 0.00    | 0.00   |
|            | 埋背 | 0.00   | ( 0.00 )  | 0.00    | 0.00   |
|            | 捨土 | 344.63 | ( 0.00 )  | 0.00    | 344.63 |
|            | 計  | 369.32 | ( 19.43 ) | 24.69   | 344.63 |

# 押 土 距 離 別 土 質 別 量

| 土 質     | 切 取 総 数 量 | 土 質 比 率   | 逸 散 土        | 1 0 m    | 2 0 m以上   | 摘 要 |
|---------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----|
| 礫 質 土   | 369.32 m3 | 1.0000000 | ( 19.43 m3 ) | 24.69 m3 | 344.63 m3 |     |
| 軟 岩 1   | 0.00      | 0.0000000 | ( 0.00 )     | 0.00     | 0.00      |     |
| 軟 岩 2   | 0.00      | 0.0000000 | ( 0.00 )     | 0.00     | 0.00      |     |
| 埋 戻 前 面 | 0.00      | 0.0000000 | ( 0.00 )     | 0.00     | 0.00      |     |
| 合 計     | 369.32    | 1.0000000 | ( 19.43 )    | 24.69    | 344.63    |     |

盛土・捨土総量

| 土 質   | 土 質 比 率   | 盛 土     | 捨 土       |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 礫 質 土 | 1.0000000 | 0.00 m3 | 344.63 m3 |
| 軟 岩 1 | 0.0000000 | 0.00    | 0.00      |
| 軟 岩 2 | 0.0000000 | 0.00    | 0.00      |
| 合 計   | 1.0000000 | 0.00    | 344.63    |

# 運搬盛土計画表 1

| 樫尾阿佐 |          | 路線      | 樫尾工区(作業道) |          | 工区       |          |          |          |          |          |       | 10m |    |
|------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|----|
| 番号   | 測点名      | 距離<br>m | 盛土<br>立積  | 埋戻<br>前面 | 埋戻<br>背面 | 切土<br>立積 | 土工<br>立積 | 流盛<br>用土 | 流用<br>以外 | 運搬<br>盛土 |       | 立積  | No |
| 1    | -8.3     | 0.00    |           |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |     |    |
| 2    | -3.4     | 4.90    |           |          |          | 23.51    | 0.00     | 0.00     | 23.51    | 0.00     |       |     |    |
| 3    | No. 0    | 3.40    |           |          |          | 36.18    | 0.00     | 0.00     | 36.18    | 0.00     |       |     |    |
| 4    | +9.7     | 9.70    |           |          |          | 141.46   | 0.00     | 0.00     | 141.46   | 0.00     |       |     |    |
| 5    | BC. 1    | 9.60    |           |          |          | 112.18   | 0.00     | 0.00     | 112.18   | 0.00     |       |     |    |
| 6    | No. 1    | 0.70    |           |          |          | 3.99     | 0.00     | 0.00     | 3.99     | 0.00     |       |     |    |
| 7    | MC. 1    | 12.80   |           |          |          | 45.60    | 0.00     | 0.00     | 27.31    | 0.00     |       |     |    |
| 8    | No. 2    | 7.20    | 8.28      |          |          | 5.81     | 0.00     | 5.81     | 0.00     | 0.00     | 2.47  | 7   |    |
| 9    | EC. 1    | 6.30    | 13.86     |          |          | 0.30     | 0.00     | 0.30     | 0.00     | 0.00     | 13.56 | 7   |    |
| 10   | +7.8     | 1.50    | 2.55      |          |          | 0.29     | 0.00     | 0.29     | 0.00     | 0.00     | 2.26  | 7   |    |
|      | ** 合計 ** | 56.10   | 24.69     | 0.00     | 0.00     | 369.32   | 0.00     | 6.40     | 344.63   | 0.00     | 18.29 |     |    |

運搬盛土計画面表 2

| 樫尾阿佐 |           | 路線      | 樫尾工区 (作業道) |            | 工区         |            |            |            |            |            |       |      |      |        |       |         |
|------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|------|--------|-------|---------|
| 番号   | 測 点 名     | 距離<br>m | 盛 土<br>立 積 | 埋 戻<br>前 面 | 埋 戻<br>背 面 | 切 土<br>立 積 | 土 工<br>立 積 | 流 用<br>盛 土 | 流 用<br>以 外 | 運 搬<br>盛 土 | 盛 土   |      |      | 捨 土    |       |         |
|      |           |         |            |            |            |            |            |            |            |            | 20m以上 | LD   | L*LD | 20m以上  | LD    | L*LD    |
| 1    | -8.3      | 0.00    |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| 2    | -3.4      | 4.90    |            |            |            | 23.51      | 0.00       | 0.00       | 23.51      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 23.51  | 4.90  | 115.20  |
| 3    | No. 0     | 3.40    |            |            |            | 36.18      | 0.00       | 0.00       | 36.18      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 36.18  | 8.30  | 300.29  |
| 4    | +9.7      | 9.70    |            |            |            | 141.46     | 0.00       | 0.00       | 141.46     | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 141.46 | 18.00 | 2546.28 |
| 5    | BC. 1     | 9.60    |            |            |            | 112.18     | 0.00       | 0.00       | 112.18     | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 112.18 | 27.60 | 3096.17 |
| 6    | No. 1     | 0.70    |            |            |            | 3.99       | 0.00       | 0.00       | 3.99       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.99   | 28.30 | 112.92  |
| 7    | MC. 1     | 12.80   |            |            |            | 45.60      | 0.00       | 0.00       | 27.31      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 27.31  | 41.10 | 1122.44 |
| 8    | No. 2     | 7.20    | 8.28       |            |            | 5.81       | 0.00       | 5.81       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 48.30 | 0.00    |
| 9    | EC. 1     | 6.30    | 13.86      |            |            | 0.30       | 0.00       | 0.30       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 54.60 | 0.00    |
| 10   | +7.8      | 1.50    | 2.55       |            |            | 0.29       | 0.00       | 0.29       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 56.10 | 0.00    |
|      | ** 合 計 ** | 56.10   | 24.69      | 0.00       | 0.00       | 369.32     | 0.00       | 6.40       | 344.63     | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00 |        |       |         |
|      | 合計起点より    |         |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 344.63 | 21.16 | 7293.30 |

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

樫尾阿佐                      路線                      樫尾工区(作業道)                      工区

| 測 点 名     | 距 離<br>m | 切 取   |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 総体積<br>m3 | 補強土壁盛土   |          |          | 路床盛土     |          |          | 路体盛土     |          |          |
|-----------|----------|-------|-------|--------|------|------|------|---|------|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |          | 礫 質 土 |       |        | 軟 岩  |      |      |   |      |   |      |           | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 | 断面<br>m2 | 平均<br>m2 | 体積<br>m3 |
|           |          | 断面m2  | 平均m2  | 体積m3   | 断面m2 | 平均m2 | 体積m3 | 比 | 軟岩 1 | 比 | 軟岩 2 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -8.3      | 0.00     | 0.00  |       |        |      |      |      |   |      |   |      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -3.4      | 4.90     | 10.10 | 5.05  | 24.75  |      |      |      |   |      |   |      | 24.75     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. 0     | 3.40     | 12.30 | 11.20 | 38.08  |      |      |      |   |      |   |      | 38.08     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| +9.7      | 9.70     | 16.40 | 14.35 | 139.20 |      |      |      |   |      |   |      | 139.20    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BC. 1     | 9.60     | 0.00  | 8.20  | 78.72  |      |      |      |   |      |   |      | 78.72     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. 1     | 0.70     |       |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| MC. 1     | 12.80    |       |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 0.00      |          |          |          | 0.00     |          |          |          |          |          |
| No. 2     | 7.20     |       |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 0.00      |          |          |          | 2.30     | 1.15     | 8.28     |          |          |          |
| EC. 1     | 6.30     |       |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 0.00      |          |          |          | 2.10     | 2.20     | 13.86    |          |          |          |
| +7.8      | 1.50     |       |       |        |      |      |      |   |      |   |      | 0.00      |          |          |          | 1.30     | 1.70     | 2.55     |          |          |          |
| ** 合 計 ** | 56.10    |       |       | 280.75 |      |      | 0.00 |   | 0.00 |   | 0.00 | 280.75    |          |          | 0.00     |          |          | 24.69    |          |          | 0.00     |



法面整形数量計算表

檜尾阿佐 路線 檜尾工区(作業道) 工区

| 測 点 名     | 左        |       |     |      |    |     |     |      |    | 右        |       |      |        |    |     |     |      |    |
|-----------|----------|-------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----------|-------|------|--------|----|-----|-----|------|----|
|           | 距 離<br>m | 礫 質 土 |     |      |    | 軟 岩 |     |      |    | 距 離<br>m | 礫 質 土 |      |        |    | 軟 岩 |     |      |    |
|           |          | 法面m   | 平均m | 面積m2 | 形式 | 法面m | 平均m | 面積m2 | 形式 |          | 法面m   | 平均m  | 面積m2   | 形式 | 法面m | 平均m | 面積m2 | 形式 |
| -8.3      |          |       |     |      |    |     |     |      |    |          | 0.00  |      |        |    |     |     |      |    |
| -3.4      | 4.90     |       |     |      |    |     |     |      |    | 4.90     | 3.50  | 1.75 | 8.58   |    |     |     |      |    |
| No.0      | 3.40     |       |     |      |    |     |     |      |    | 3.40     | 3.50  | 3.50 | 11.90  |    |     |     |      |    |
| +9.7      | 9.70     |       |     |      |    |     |     |      |    | 9.70     | 5.00  | 4.25 | 41.23  |    |     |     |      |    |
| BC.1      | 9.60     |       |     |      |    |     |     |      |    | 9.60     | 2.30  | 3.65 | 35.04  |    |     |     |      |    |
| No.1      | 0.70     |       |     |      |    |     |     |      |    | 0.70     | 2.20  | 2.25 | 1.58   |    |     |     |      |    |
| MC.1      | 12.80    |       |     |      |    |     |     |      |    | 12.80    | 0.70  | 1.45 | 18.56  |    |     |     |      |    |
| No.2      | 7.20     |       |     |      |    |     |     |      |    | 7.20     | 0.00  | 0.35 | 2.52   |    |     |     |      |    |
| EC.1      | 6.30     |       |     |      |    |     |     |      |    | 6.30     | 0.50  | 0.25 | 1.58   |    |     |     |      |    |
| +7.8      | 1.50     |       |     |      |    |     |     |      |    | 1.50     | 0.70  | 0.60 | 0.90   |    |     |     |      |    |
| ** 合 計 ** | 56.10    |       |     | 0.00 |    |     |     | 0.00 |    | 56.10    |       |      | 121.89 |    |     |     | 0.00 |    |



土 羽 数 量 計 算 表

| 樫尾阿佐      |          | 路線   |      |       | 樫尾工区(作業道) |     |      | 工区      |    |      |   |    |      |     |  |  |
|-----------|----------|------|------|-------|-----------|-----|------|---------|----|------|---|----|------|-----|--|--|
| 測 点 名     | 距 離<br>m | 土 羽  |      |       |           |     |      | 防 護 施 設 |    |      |   |    |      | 備 考 |  |  |
|           |          | 左    |      |       | 右         |     |      | 左       |    |      | 右 |    |      |     |  |  |
|           |          | 法面m  | 平均m  | 面積m2  | 法面m       | 平均m | 面積m2 |         | 形式 | 距離m  |   | 形式 | 距離m  |     |  |  |
| -8.3      | 0.00     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| -3.4      | 4.90     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| No. 0     | 3.40     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| +9.7      | 9.70     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| BC. 1     | 9.60     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| No. 1     | 0.70     |      |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| MC. 1     | 12.80    | 0.00 |      |       |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| No. 2     | 7.20     | 2.10 | 1.05 | 7.56  |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| EC. 1     | 6.30     | 2.10 | 2.10 | 13.23 |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| +7.8      | 1.50     | 1.80 | 1.95 | 2.93  |           |     |      |         |    |      |   |    |      |     |  |  |
| ** 合 計 ** | 56.10    |      |      | 23.72 |           |     | 0.00 |         |    | 0.00 |   |    | 0.00 |     |  |  |

舗装数量計算表

| 樫尾阿佐   | 路線       | 樫尾工区(作業道) |      |        | 工区            |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
|--------|----------|-----------|------|--------|---------------|-----|------|---------------|-----|------|------|------|------|-----|
| 測 点 名  | 距 離<br>m | 表 層 工     |      |        | 路 盤 工 ( 上 層 ) |     |      | 路 盤 工 ( 下 層 ) |     |      | 掘 削  |      |      | 備 考 |
|        |          | 幅m        | 平均m  | 面積m2   | 幅m            | 平均m | 面積m2 | 幅m            | 平均m | 面積m2 | 断面m2 | 平均m2 | 体積m3 |     |
| -8.3   | 0.00     | 0.00      |      |        |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| -3.4   | 4.90     | 4.00      | 2.00 | 9.80   |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| No. 0  | 3.40     | 4.00      | 4.00 | 13.60  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| +9.7   | 9.70     | 4.00      | 4.00 | 38.80  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| BC. 1  | 9.60     | 3.60      | 3.80 | 36.48  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| No. 1  | 0.70     | 3.60      | 3.60 | 2.52   |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| MC. 1  | 12.80    | 3.60      | 3.60 | 46.08  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| No. 2  | 7.20     | 3.60      | 3.60 | 25.92  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| EC. 1  | 6.30     | 3.60      | 3.60 | 22.68  |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| +7.8   | 1.50     | 3.60      | 3.60 | 5.40   |               |     |      |               |     |      |      |      |      |     |
| **合計** | 56.10    |           |      | 201.28 |               |     | 0.00 |               |     | 0.00 |      |      | 0.00 |     |