

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2 工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事
施工場所	三好市池田町白地
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ 法面工	1.000	式		
・ ・ 吹付工	1.000	式		
・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ 受圧版	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削 片切掘削	490	m ³			単 A B 単 1号
掘削 オープンカット	1,043	m ³			単 A B 単 2号
法面整形	422.000	m ²			単 A B 単 3号
土砂等運搬・処分	1,533	m ³			単 A B 単 4号
合 計					
・法面工	1.000	式			
・ ・ 吹付工	1.000	式			
吹付法枠長 □300-2000×2000	411.000	m			単 A B 単 5号
ラス張工	604.000	m ²			単 A B 単 6号
合 計					
・アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
削孔 (アンカー) 礫質土、φ90mm	82	m			単 A B 単 7号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区	事業明細書 (57 8)
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事	

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区	事業明細書 (3/ 6)
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事	

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区	事業明細書 (6/ 6)
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事	

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	掘削					
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	掘削					
	オープンカット		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,1,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	土砂等運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3			S 単 35号
	以下					
	処分費(土砂) 土砂	1.000	m3			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	吹付法枠長 □300-2000×2000		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート,300×300,250m以上500m未満,-,計上しない,0.000m3,計上しない, 0.300m ² ,計上しない,0.000m3	1.000	m			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	ラス張工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付,500m ² 以上1,000m ² 未満,-	1.000	m ²			S 単 29号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	削孔 (アンカー) 礫質土、φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り (スリット 型), 90mm, 礫質土	1.000	m			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	削孔 (アンカー) 軟岩、φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り (スリット 型), 90mm, 軟岩	1.000	m			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 二重防食, PC 鋼線より線 (工場組立), $f < 400\text{kN}$, 有り	1.000	本			S 単 39号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	グラウト注入 (アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー)					
	-	1.000	m3			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	ボーリングマシン移設 (アンカー)		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設 (アンカー)					
	- , なし	1.000	回			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	足場工 (アンカー)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工 (アンカー)					
	- , なし	1.000	空m3			S 単 42号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13 号 ***					
	アンカー材料費 設計アンカー力Td=396.2kN/本		本		17.000	本 当たり算出
	シーストフロボンド φ15.2mm, ,	774.000	kg			S 単 5 号
	ウエッジ , ,	51.000	個			S 単 6 号
	アンカーディスク SFL-3用, ,	17.000	個			S 単 7 号
	シム SFL-3用 標準タイプ, ,	17.000	個			S 単 8 号
	アンカープレート (鋼管付) SFL-3用 止水ゴム、孔口スパーサ、防錆用樹脂含, ,	17.000	個			S 単 9 号
	防錆キャップ SFL-3用, ,	17.000	個			S 単 10 号
	自由長部スパーサー SFL-3用, ,	56.000	個			S 単 11 号
	定着長部スパーサー SFL-3用, ,	68.000	個			S 単 12 号
	先端キャップ SFL-3用, ,	17.000	個			S 単 13 号
	止水部材 SFL-3用, ,	17.000	式			S 単 14 号
	インシュロックタイ , ,	138.000	本			S 単 15 号
	リングナット SFL-3用 標準タイプ, ,	17.000	個			S 単 16 号
	グラウト注入ホース , ,	234.000	m			S 単 17 号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	頭部防錆材	49.300	kg			S 単 18号
	結束テープ 24mm×55m/個,,	2.000	個			S 単 19号
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む,,	17.000	個			S 単 20号
	補剛板 φ143mm SFL-3用,,	17.000	個			S 単 21号
	グラウト止キャップ	51.000	個			S 単 22号
	工場組立加工費 SFL-3,,	234.000	m			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	1 号受圧版		基		1.000	基 当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	0.200	m3			S 単 55号
	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 43号
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	2.400	m3			S 単 56号
	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			S 単 44号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.078	ton			S 単 31号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.095	ton			S 単 32号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	0.150	本			S 単 24号
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する	4.100	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	2号受圧版		基		1.000	基 当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	0.200	m3			S 単 55号
	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 43号
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	2.400	m3			S 単 56号
	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			S 単 44号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.072	ton			S 単 31号
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.095	ton			S 単 32号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	0.150	本			S 単 24号
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する	4.100	m ²			S 単 53号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	3 号受圧版		基		1.000	基 当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	0.200	m3			S 単 55号
	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 43号
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	2.400	m3			S 単 56号
	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			S 単 44号
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.072	ton			S 単 31号
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.095	ton			S 単 32号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	0.150	本			S 単 24号
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する	4.100	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 17号 ***					
	索道架設費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設,3 t 以上4 t 未満,345m,160日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない(立木使用)	1.000	基			S 単 47号
	ケーブルクレーンクレーン賃料	1.000	式			T 単 1号
	ケーブルクレーン架設・撤去 撤去,3 t 以上4 t 未満,345m,160日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない(立木使用)	1.000	基			S 単 48号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3 ヲ月~6 ヲ月	1.000	基			S 単 45号
	アンカー架設・撤去 人力施工,3 t 以上4 t 未満,根株・立木	1.000	基			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	索道運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,バケツ使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーンなし	1,500.000	m3			S 単 49号
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,170m,2段クレーンなし	78.000	m3			S 単 50号
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,アンカー鋼材,鋼材,170m,2段クレーンなし	13.000	ton			S 単 51号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上 4 t 未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし	83.000	m3			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,11.70ton	2.000	台			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	木根等処分 木枝		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S 単 57号
	処分費 木枝	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ウインチ		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ 3 t 以上4 t 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	3 t 以上4 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ウインチ		1.000 日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	ワイヤーロープ 主索		100m 日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 主索 6 × 7 径32mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	6 × 7 径32mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ワイヤーロープ 主索		1.000 100m 日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m 日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	6×19 径16mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		1.000 100m 日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	ケーブルクレーン支柱		日		1.000 各単位	当たり算出
	ケーブルクレーン支柱 元柱			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	元柱		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ケーブルクレーン支柱		1.000 日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	シーストフロボンド		kg		1.000 各単位	当たり算出
	シーストフロボンド φ 15.2mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	シーストフロボンド φ 15.2mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	ウェッジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ウェッジ ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ウェッジ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	アンカーディスク		個		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーディスク SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	アンカーディスク SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	シム		個		1.000 各単位	当たり算出
	シム SFL-3用 標準タイプ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	シム SFL-3用 標準タイプ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	アンカープレート (鋼管付)		個		1.000 各単位	当たり算出
	アンカープレート (鋼管付) SFL-3用 止水ゴム、孔口スパーサ、防錆用樹脂含、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	アンカープレート (鋼管付) SFL-3用 止水ゴム、孔口スパーサ、防錆用樹脂含	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	防錆キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防錆キャップ SFL-3用、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	防錆キャップ SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	自由長部スパーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由長部スパーサー SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由長部スパーサー SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	定着長部スパーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	定着長部スパーサー SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	定着長部スパーサー SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	先端キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	先端キャップ SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	先端キャップ SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	止水部材		式		1.000 各単位	当たり算出
	止水部材 SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	止水部材 SFL-3用	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	インシュロックタイ		本		1.000 各単位	当たり算出
	インシュロックタイ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	インシュロックタイ	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	リングナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	リングナット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	SFL-3用 標準タイプ			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			夜間制約作業時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	リングナット	1.000	個			
	SFL-3用 標準タイプ					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	グラウト注入ホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	グラウト注入ホース			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	グラウト注入ホース	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	頭部防錆材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	頭部防錆材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	頭部防錆材	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	結束テープ		個		1.000 各単位	当たり算出
	結束テープ 24mm×55m/個,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	結束テープ 24mm×55m/個	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	カラー付支圧板		個		1.000 各単位	当たり算出
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	補剛板		個		1.000 各単位	当たり算出
	補剛板 φ143mm SFL-3用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	補剛板 φ143mm SFL-3用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	グラウト止キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	グラウト止キャップ ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	グラウト止キャップ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	工場組立加工費		m		1.000 各単位	当たり算出
	工場組立加工費 SFL-3, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	工場組立加工費 SFL-3	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(土砂) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費(土砂) 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木枝			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木枝		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費					
	木枝	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木根			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木根		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費					
	木根	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 以上1,000m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)吹付区分	枠内吹付		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	500m ² 以上1,000m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間の制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置		1.200	m ²		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート, 300 × 300, 250m以上500m未満, -, 計上しない, 0.000m ³ , 計上しない, 0.300m ³ , 計上しない, 0.000m ³			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)吹付材料区分	珪砂・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300 × 300				
	3)施工規模	250m以上500m未満				
	4)時間の制約	-				
	5)水切り珪砂・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切り珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				
	7)表面珪砂仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面珪砂仕上げの設計数量(m ² /m)	0.300m ²				
	9)間詰珪砂・コンクリートの計上区分	計上しない				
	10)間詰珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吹付砕工 梁断面 300 × 300	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 32号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、 れ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ 質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 削孔 (アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り(スリット 型),90mm, れ 質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場工の有無	有り(ｽｷｯﾄﾞ 型)				
	2)呼び径	90mm				
	3)土質	ｾﾞﾂ土				
	単 価		m			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 削孔 (アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有り(ｽｷｯﾄﾞ 型),90mm,軟岩			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)足場工の有無	有り(ｽｷｯﾄﾞ 型)				
	2)呼び径	90mm				
	3)土質	軟岩				
	単 価		m			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,f < 400kN,有り			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)防食方式	二重防食				
	2)ｱﾝｶｰ鋼材	PC鋼線より線(工場組立)				
	3)削孔長	-				
	4)設計荷重(f)	f < 400kN				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)頭部処理の有無	有り				
	単 価		本			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP グラウト注入 (アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP ボーリングマシン移設 (アンカー)		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設 (アンカー)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	- ,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		回			
	*** S単 - 42号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 足場工 (アンカー)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工 (アンカー) -,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	均し型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 φ0.18m,L=3.0m	1.900	本			
	*** S 単 - 46号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカー架設・撤去 人力施工,3 t 以上4 t 未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 3 t 以上4 t 未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.200	人		
	普通作業員		8.800	人		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価			基		
	*** S 単 - 47号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設,3 t 以上4 t 未満,345m,160日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用 する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	架設 3 t 以上4 t 未満				
	3)支間長 4)試運転区分	345m 試運転あり				
	5)賃料期間 6)主索径区分	160日 32mm				
	7)副索径区分 8)元柱使用区分	16mm 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない(立木使用) 0本				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	9.000	人			
	とび工	41.000	人			
	普通作業員	26.000	人			
	特殊作業員	7.000	人			
	軽油 ハートル給油	238.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 48号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 撤去,3 t 以上4 t 未満,345m,160日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用 する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分 3)支間長 4)試運転区分 5)賃料期間 6)主索径区分 7)副索径区分 8)元柱使用区分 9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	撤去 3 t 以上4 t 未満 345m 試運転あり 160日 32mm 16mm 元柱使用する 先柱を使用しない(立木使用) 0本				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	5.000	人			
	とび工	18.000	人			
	普通作業員	12.000	人			
	特殊作業員	5.000	人			
	軽油 ハットル給油	170.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 49号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	なし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	土砂 土砂				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.700 170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	軽油 ハートル給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 30.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 50号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,170			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	m,2段クレーンなし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート 溪間工 コンクリート				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 バ トル給油	42.000	L			
	合 計					算出数量 30.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 51号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,アカ-鋼材,鋼材,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	アカ-鋼材				
	5)1回当り運搬量	1.200				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	4.000	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトリル給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 51.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 52号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上 4 t 未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3 t 以上 4 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称	木・根株				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 パトリル給油	53.000	L			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 21.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 53号 ***					
	法面工(仮設用モルタル吹付工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ計上区分 2)山林砂防工(普通作業員)	計上する 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)セメントコード(単位:ton)	なし				
	5)砂コード(単位:m3) 6)吹付材料100m ² 当り設計量(m3)	3.0m3				
	7)目地材コード(単位:m ²) 8)目地材100m ² 当り設計量(m2)	0.000m ²				
	9)水抜きパイプコード(単位:m) 10)水抜きパイプ100m ² 当り設計量(m)	0.000m				
	土木一般世話役		0.500 人			
	法面工		2.000 人			
	特殊作業員		0.800 人			
	普通作業員		1.300 人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]		4.400 時間			<損料>

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	41.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	21.000	L			
	ホイールローダ 普通(超低)・排対型(3次)	0.580	日			<賃料>
	運転手(一般)	0.300	人			
	軽油 ハートル給油	5.600	L			
	計量器[骨材累加算・機械式]	0.690	日			<損料>
	ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	1.400	日			<損料>
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.690	日			<損料>
	諸雑費 4%	0.040				
	普通ポルトランドセメント バラもの	1.600	ton			
	洗砂 (細骨材用) 細目	4.700	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 54号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,11.70ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 3t以上4t未満				
	5)機械質量(W) 6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択	11.70ton				
	特殊作業員					
		17.700	人			
	特殊作業員					
		20.300	人			
	特殊作業員					
		4.900	人			
	軽油 ハートル給油					
		260.000	L			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単 - 55号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 56号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、24-12-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 57号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名: R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
土工				式		1.0		
	掘削工			式		1.0		
		片切掘削	土砂	m3		489.8		
		オープンカット	土砂	m3		1,042.8		
	法面整形工			式		1.0		
		法面整形(切土部)	土砂	m2		421.8		
	残土処理工			式		1.0		
		残土処理	土砂	m3		1,532.6		
法面工				式		1.0		
	吹付法枠工			式		1.0		
		吹付法枠長		m		411.0		Aブロック
		ラス張工		m2		603.6		A. B. Cブロック
		水切りコンクリート		m3		0.0		Aブロック
		水抜きボーリング 坑口保護モルタル吹付	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=8cm	m2		0.0		Aブロック

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
アンカー工				式		1.0		
	アンカー工			式		1.0		
		削孔	礫質土	m		82.3		
			軟岩	m		121.5		
		鋼材加工・組立・挿入・定着・頭部処理		本		17.0		
		グラウト注入(アンカー)	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3		4.5		
		ボウリングマシン移設(アンカー)		回		1.0		
		足場工(アンカー)		空m3		150.5		
		アンカー材料費	設計アンカー力Td=396.2N/本	本		17.0		
	受圧版			式		1.0		
		1号受圧版	2.00×2.00×0.60	基		11.0		
		2号受圧版	2.00×2.00×0.60	基		1.0		
		3号受圧版	2.00×2.00×0.60	基		5.0		

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

[illegible]

数量集計表

種 別：掘削工
規 格：

細 別	規 格	単位	掘削工		合 計	摘 要
片切掘削	掘削②(4段目) 土 砂	m3	489.8		489.8	
	合計	m3	489.8		489.8	
オープンカット	掘削⑥(4段目) 土 砂	m3	1,042.8		1,042.8	
	合計	m3	1,042.8		1,042.8	

平均断面計算表

名称：片切掘削計算表

 $(1/4)$

測点	距離(m)	掘削①(～3段目)土砂			掘削②(4段目)土砂			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00		0.0	—	—	
No.1	20.0	119.2	59.60		0.0	0.00	0.0	
No.1+12.0	12.0	78.8	99.00		13.7	6.85	82.2	
No.2	8.0	59.6	69.20		4.2	8.95	71.6	
No.3	20.0	34.3	46.95		14.7	9.45	189.0	
No.3+10	10.0	3.9	19.10		14.7	14.70	147.0	
No.4+16.5	16.5	0.0	1.95		0.0	0.00	0.0	
合計	99.5			0.0			489.8	

平均断面計算表

名 称：オープンカット計算表

(3 / 4)

測 点	距 離(m)	掘削⑤(～3段目) 土 砂			掘削⑥(4段目) 土 砂			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00		27.0	—	—	
No.1	20.0	0.0	0.00		30.1	28.55	571.0	
No.1+12.0	12.0	0.0	0.00		0.0	15.05	180.6	
No.2	8.0	0.0	0.00		20.8	10.40	83.2	
No.3	20.0	0.0	0.00		0.0	10.40	208.0	
No.3+10	10.0	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
No.4+16.5	16.5	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
合 計	99.5			0.0			1,042.8	

数量集計表

種 別：法面整形工
規 格：

[illegible]

平均面積計算表

名 称：切土法面整形面積計算表

測点	距離(m)	掘削①(～3段目)土砂			掘削②(4段目)土砂			摘要
		法長(m)	平均法長(m)	面積(m ²)	法長(m)	平均法長(m)	面積(m ²)	
No.0-3.0	-	0.0	-	-	5.7			
No.0	3.0	0.0	0.00		5.7	5.70	17.1	
No.1	20.0	20.8	10.40		5.7	5.70	114.0	
No.1+12.0	12.0	22.5	21.65		5.7	5.70	68.4	
No.2	8.0	16.5	19.50		5.7	5.70	45.6	
No.3	20.0	10.5	13.50		5.7	5.70	114.0	
No.3+11.0	11.0	2.4	6.45		5.7	5.70	62.7	
No.4+16.5	16.5	0.0	1.20		0.0			
合計	90.5			0.0			421.8	

法面工・アンカー工集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
法面工				式	1.0	
	法枠工			式	1.0	
		吹付法枠長	□300-2000×2000	m	411.0	Aブロック
		ラス張	φ 2.0×50×50	m2	603.6	A+B+Cブロック
		水切りコンクリート	σ ck≥18N/mm2	m3	0.0	Aブロック
		水切りコンクリート	0.045m3/m	m	0.0	Aブロック
		水抜きホーリング 坑口保護モルタル 吹付	σ ck≥18N/mm2 t=8cm	m2	0.0	Aブロック
アンカー工				式	1.0	
	アンカー工			式	1.0	
		削孔	礫質土	m	82.3	
			軟岩	m	121.5	
		鋼材加工・組立・ 挿入・定着・頭部 処理		本	17.0	
		グラウト注入(アン カー)	σ ck=24N/mm2	m3	4.5	
		ボウリングマシン 移設(アンカー)		回	1.0	
		足場工(アンカー)		空m3	150.5	
		アンカー材料費	設計アンカー力Td=396.2N/本	本	17.0	
	受圧版			式	1.0	
		1号受圧版	2.00×2.00×0.60	基	11.0	単位数量計算 書参照
		2号受圧版	2.00×2.00×0.60	基	1.0	単位数量計算 書参照
		3号受圧版	2.00×2.00×0.60	基	5.0	単位数量計算 書参照

数量集計表

種 別：法枠工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：法枠工
ブロック：吹付法枠□300-2000*2000
区 分：4段目 (EL166.0m～EL159.0m)

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
吹付法枠長 □300-2000*2000	 Aブロック 法枠長 411.09 法枠工面積 477.7m² Bブロック 法枠長 0.0 Cブロック 法枠長 0.0 411.1	411 m
ラス張 φ2.0*50*50	吹付法枠工求積図より A～Cブロック A=603.63 A～Cブロック(アンカー工) A=141.34 745.0	745 m ²
水切りコンクリート σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	 A=1/2*0.30*0.30=0.045 吹付法枠工割付図より 水切りコンクリート距離 L=218.0(Aブロック) 距離×面積 0.045*218.0=9.81 合計=9.81	m m ³

一般計算書

種 別：孔口処理工
ブ ロ ッ ク：4段水抜きボーリング工
区 分：

1段当り

[illegible]

数量集計表

種 別：抑止アンカー工
規 格：SFL-3

細 別	規 格	単位	一般計算書		合 計	摘 要
引張鋼材	エポキシストラット, φ 15.2 × 3	m	234.4		234.4	
	エポキシストラット, φ 15.2 × 3	kg	774.2		774.2	
	アンカー本数 削孔 長 L ≤ 10m	本	0		0	
	アンカー本数 削孔 長 L > 10m	本	17		17	
専用ウェッジ	SCM415	個	51		51	
アンカーディスク	S45C	個	17		17	
シム	SS400	組	17		17	
止液ゴム	クロロプレンゴム	個	17		17	
防錆キャップ	アルミ合金 AC7A	個	17		17	
自由長部スパー	クロロプレンゴム	個	56		56	
定着長部スパー	硬質PE	個	68		68	
先端キャップ	硬質PE	個	17		17	
止水部材	熱収縮チューブ	個	51		51	止水部材として、アン カー 1 本について 1 式 で計上
	ビニールテープ	個	8		8	止水部材として、アン カー 1 本について 1 式 で計上
インシュロックタイ		本	138		138	

数量集計表

種 別：抑止アンカー工

規 格：SFL-3

細 別	規 格	単位	一般計算書		合 計	摘 要
リングナット	S45C	個	17		17	
エポキシ補修用塗料		缶	1		1	
グラウト注入パイプ	外径φ21.5	m	234.40		234.40	
頭部防錆材		kg	49.3		49.3	
結束テープ		個	2		2	
グラウト材	セメントペースト	m3	4.48		4.48	
角度調整台座	FCD450, 亜鉛メッキ	個	17		17	
補剛板	角度調整台座用、SS400, 亜鉛メッキ, PL-φ330×22	個	17		17	
グラウト止キャップ		個	51		51	
削孔長	φ90、土砂	m	82.3		82.3	
	φ90、軟岩	m	121.5		121.5	
足場工	単管, W=4.5m	空m3	150.5		150.5	
ボーリングマシン移設		回	1		1	
1号受圧板	2.00×2.00×0.60	基	11		11	
2号受圧板	2.00×2.00×0.60	基	1		1	
3号受圧板	2.00×2.00×0.60	基	5		5	

一般計算書

種 別：抑止アンカー工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
引張鋼材 エポキシストランド [®] , φ 15 . 2×3	鋼線長：自由長＋定着長＋余長	234. 4 m
引張鋼材 エポキシストランド [®] , φ 15 . 2×3	$W=234. 4\text{m} \times 3. 303\text{kg/m} = 774. 2$	774. 2 kg
引張鋼材 アンカー本数 削孔長 $L \leq 10\text{m}$	$N1 = 0\text{本}$	0 本
引張鋼材 アンカー本数 削孔長 $L > 10\text{m}$	$N2 = 17\text{本}$	17 本
専用ウェッジ SCM415	$N = 3 \times 17 = 51$	51 個
アンカーディスク S45C		17 個
シム SS400		17 組
止液ゴム クロロプレンゴム		17 個
防錆キャップ アルミ合金 AC7A		17 個
自由長部スペーサー クロロプレンゴム	自由長2. 0mにつき1個 $N = \text{自由長} \div 2. 0\text{m} = 112. 0 / 2. 0 \text{ m} = 56. 0$	56 個
定着長部スペーサー 硬質PE	定着長1. 5mにつき1個 個数 = 定着長 $\div 1. 5\text{m} = \text{個数} = 6. 0 / 1. 5\text{m} = 4$ $N = \text{アンカー本数} \times \text{個数} = 17 \times 4 = 68$	68 個
先端キャップ 硬質PE		17 個
止水部材 熱収縮チューブ	$N = 17 \times 3 = 51$	51 個

一般計算書

種 別：抑止アンカー工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
止水部材 ビニールテープ	$N = 17 \times 0.45 = 7.65$	8 個
インシュロックタイ	定着長部スぺーサー数×2＋先端キャップ数 $N = 68 \times 2 + 2 = 138$	138 本
リングナット S45C		17 個
エポキシ補修用塗料	N=アンカー33本に1缶 $N = 17 / 33 = 0.515$	1 缶
グラウト注入パイプ 外径φ21.5	L=自由長総延長＋定着長総延長＋余長1.2m×アンカー本数 $L = 112.0m + 102m + 1.20m \times 17 = 234.4$	234.40 m
頭部防錆材	1箇所当たり2.9kg $W = 2.9kg \times 17箇所 = 49.3$	49.3 kg
結束テープ	55m/個、使用量0.7m箇所 $N = (鋼線長総延長 \div 2.0m + 1箇所 \times 総本数) \times 0.7m/箇所 \div 55m/個$ $N = (240.3/2.0m + 1 \times 17) \times 0.7m/箇所/55m/個 = 1.74$	2 個
グラウト材 セメントペースト	セメントペースト 定着長部 $V1 = \pi/4 \times 0.090^2 \times 102.0 = 0.65m^3$ 自由長部 $V2 = \pi/4 \times 0.090^2 \times 112.0 = 0.75m^3$ $V = (0.65+0.75) \times 3.2 = 4.48$ (割増率=1+2.2)	4.48 m ³
角度調整台座 FCD450, 亜鉛メッキ		17 個
補剛板 角度調整台座用、 SS400, 亜鉛メッキ , PL-φ330×22		17 個
グラウト止キャップ	N = アンカー本数 × スtrand本数 $N = 17 \times 3 = 51$	51 個
削孔長 φ90、土砂	集計表から転記	82.3 m
削孔長 φ90、軟岩	集計表から転記	121.5 m

一般計算書

種 別：抑止アンカー工

アンカー長、削孔長集計書

アンカー	削孔長 φ 90			アンカー長			
		土 砂	軟 岩	自由長	定着長	余 長	合 計
18		2.6	7.0	4.2	6.0	1.2	11.40
19		2.8	7.0	4.4	6.0	1.2	11.60
20		3	7.0	4.6	6.0	1.2	11.80
21		3.2	7.0	4.8	6.0	1.2	12.00
22		3.4	7.0	5	6.0	1.2	12.20
23		4.4	7.0	6	6.0	1.2	13.20
24		5.7	7.0	7.3	6.0	1.2	14.50
25		7	7.0	8.6	6.0	1.2	15.80
26		7.7	7.0	9.3	6.0	1.2	16.50
27		8.3	7.0	9.9	6.0	1.2	17.10
28		8.9	7.0	10.5	6.0	1.2	17.70
29		8.7	7.0	10.3	6.0	1.2	17.50
30		6.7	7.0	8.3	6.0	1.2	15.50
31		4.8	7.0	6.4	6.0	1.2	13.60
32		2.8	7.0	4.4	6.0	1.2	11.60
33		0.9	8.5	4	6.0	1.2	11.20
34		1.4	8.0	4	6.0	1.2	11.20
1段部計		82.3	121.5	112	102.0	20.4	234.40

一般計算書

種 別：抑止アノ加工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
足場工 単管, W=4. 5m		150. 5 空m3
1号受圧板 2. 00×2. 00×0. 60	1段部 N=11 合計=11	11 基
2号受圧板 2. 00×2. 00×0. 60	1段部 N=1 合計=1	1 基
3号受圧板 2. 00×2. 00×0. 60	1段部 N=5 合計=5	5 基

平均断面計算表

名 称：足場工計算表

測 点	距 離(m)	足場			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
余裕端	—		—	—	No. 1断面使用
No. 0+ 3. 00	1. 0		0. 000	0. 0	No. 1断面使用
No. 1	17. 0		0. 000	0. 0	
No. 1+12. 00	12. 0		0. 000	0. 0	
No. 2	8. 0		0. 000	0. 0	
No. 3	20. 0		0. 000	0. 0	
No. 3+7. 00	7. 0		0. 000	0. 0	No. 3断面使用
余裕端	1. 0		0. 000	0. 0	No. 3断面使用
1段目小計	66. 0			0. 0	
余裕端		2. 20	—	—	No. 1断面使用
No. 0+ 3. 00	1. 0	2. 20	2. 200	2. 2	No. 1断面使用
No. 1	17. 0	2. 20	2. 200	37. 4	
No. 1+12. 00	12. 0	2. 45	2. 325	27. 9	
No. 2	8. 0	2. 20	2. 325	18. 6	
No. 3	20. 0	2. 35	2. 275	45. 5	
No. 3+ 7. 00	7. 0	2. 35	2. 350	16. 5	No. 3断面使用
余裕端	1. 0	2. 35	2. 350	2. 4	No. 3断面使用
2段目小計	66. 0			150. 5	
余裕端			—	—	No. 1断面使用
No. 0+ 7. 00	1. 0		0. 000	0. 0	No. 1断面使用
No. 1	13. 0		0. 000	0. 0	
No. 1+12. 00	12. 0		0. 000	0. 0	
No. 2	8. 0		0. 000	0. 0	
No. 3	20. 0		0. 000	0. 0	
No. 3+ 7. 00	7. 0		0. 000	0. 0	No. 3断面使用

単位数量計算書

細 別：1号受圧板
規 格：2.00×2.00×0.60

1 基当り

略 図

前 面
(1 - 1)

断面図
(3 - 3)

側面図
(4 - 4)

鉄筋重量表


種 別	径 (mm)	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	備 考
W 1	D19	1720	12	2.25	3.870	46.4	
W 2	D13	1720	12	0.995	1.711	20.5	
W 3	D19	1800	12	2.25	4.050	48.6	
W 4	D13	1800	8	0.995	1.791	14.3	
S 1	D13	1040	24	0.995	1.035	24.8	
S 2	D13	670	15	0.995	0.667	10.0	
G 1	D13	1000	8	0.995	0.995	8.0	
種別合計							
SD345					D19	95.0 kg	
					D13	77.6 kg	
総重量						172.6 kg	

材料／規格	算 式	数 量
均しコンクリート 無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 均し型枠	$(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times (2.00 + 0.10 \times 2) = 0.198$	0.20 m3
コンクリート 鉄筋 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times 2 + (2.00 + 0.10 \times 2) \times 0.10 = 0.400$	0.40 m2
型枠 鉄筋	$2.00 \times 2.00 \times 0.60 = 2.400$	2.40 m3
鉄筋 SD345, D13	$2.00 \times 2.00 + 2.00 \times 0.60 \times 2 = 6.400$	6.40 m2
鉄筋 SA345, D19	配筋図から転記	78 kg
アンカー部保孔用 パイプ VU外径 $\phi 140$, L=0.6m/本	配筋図から転記	95.0 kg
モルタル吹付 t=3cm	1ヶ所当り L=0.6m $2\text{m} \times 2.07\text{m} = 4.14$	0.6 m 4.14 m2

単位数量計算書

細 別：2号受圧板
規 格：2.00×2.00×0.60

1 基当り




材 料 / 規 格	算 式	数 量
均しコンクリート 無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, $t=10\text{cm}$ 均し型枠	$(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times (2.00 + 0.10 \times 2) = 0.198$ $(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times 2 + (2.00 + 0.10 \times 2) \times 0.10 = 0.400$	0.20 m3 0.40 m2
コンクリート 鉄筋 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$2.00 \times 2.00 \times 0.60 = 2.400$	2.40 m3
型枠 鉄筋	$2.00 \times 2.00 + 2.00 \times 0.60 \times 2 = 6.400$	6.40 m2
鉄筋 SD345, D13	配筋図から転記	72 kg
鉄筋 SA345, D19	配筋図から転記	95.0 kg
アンカー部保孔用 パイプ VU外径 $\phi 140$, $L=0.6\text{m}$ /本	1ヶ所当り $L=0.6\text{m}$	0.6 m
モルタル吹付 $t=3\text{cm}$	$2\text{m} \times 2.07\text{m} = 4.14$	4.14 m2

単位数量計算書

細 別：3号受圧板
規 格：2.00×2.00×0.60

1 基当り



材料／規格	算 式	数 量
均しコンクリート 無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 均し型枠	$(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times (2.00 + 0.10 \times 2) = 0.198$ $(0.849 \times 2 + 0.10) / 2 \times 0.10 \times 2 + (2.00 + 0.10 \times 2) \times 0.10 = 0.400$	0.20 m3 0.40 m2
コンクリート 鉄筋 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$2.00 \times 2.00 \times 0.60 = 2.400$	2.40 m3
型枠 鉄筋	$2.00 \times 2.00 + 2.00 \times 0.60 \times 2 = 6.400$	6.40 m2
鉄筋 SD345, D13	配筋図から転記	72 kg
鉄筋 SA345, D19	配筋図から転記	95.0 kg
アンカー部保孔用 パイプ VU外径 $\phi 140$, L=0.6m/本	1ヶ所当り L=0.6m	0.6 m
モルタル吹付 t=3cm	$2\text{m} \times 2.07\text{m} = 4.14$	4.14 m2

索道設置工

Figure 1 is a topographic map of the study area. It shows contour lines representing elevation, with labels such as 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 680

[illegible][illegible]


索道アンカー(本施工用)

設計数量集計表

[illegible]


単位数量計算書

索道設置工



農道側

掘削 8.00 (m2)
埋戻し 4.00 (m2)



左岸側

掘削 3.90 (m2)
埋戻し 2.40 (m2)

項 目	名 称	規 格	計 算 式	単位	1式当り 数 量
索道アンカー					
(農道側)			土工延長=2.000m		
土工	掘削	土砂	8.00×2.00=	m3	16.0
	埋戻し	流用土	4.00×4.00=	m3	8.0
本体	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	2.0×2.0×1.5=	m3	6
	型枠	無筋構造物	2.0×1.5×4=	m2	12.0
(左岸側)			土工延長=1.500m		
	掘削	土砂	3.90×1.50=	m3	5.9
	埋戻し	流用土	2.40×1.50=	m3	3.6
	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	1.5×1.5×1.0=	m3	2.3
	型枠	無筋構造物	1.5×1.0×4=	m2	6.0

索道運搬数量			数量集計表	
			単位	計
土砂	掘削		m3	1,533.0
アンカー工	受圧版コンクリート	17*2.4	m3	40.8
	受圧版鉄筋	(0.078+0.095)*11+(0.072+0.095)*1+(0.072+0.095)*5	ton	2.91
	PCより線φ15.2	3.303ton/km/1000*240.3	ton	0.794
法枠資材	モルタル・コンクリート	411m*0.09m2=36.99	m3	37.0
	水切りコンクリート		m3	
			計	37.0
	フレーム工法用型枠	411m*0.0026ton=2.137	ton	2.1
	鉄筋D13	411m*4本*0.995kg/m/1000=1.636	ton	1.636
	鉄筋D13 補助アンカー	36m*0.995kg/m/1000=0.036	ton	0.036
	鉄筋D19 主アンカー	107.2m*2.25kg/m/1000=0.241	ton	0.241
			計	1.913
水抜きボーリング坑口保護工	孔口モルタル吹付		m3	
根株		(掘削土量)×0.027	m3	57.3
木枝		(掘削土量)×0.012	m3	25.5
ホーリングマシン		ハーフカッション(3t)+コンプレッサ(1.9t)+発電機(0.7t)	ton	5.6
諸資材	土砂・砕石	1533+	m3	1500
	モルタル・コンクリート	40.8 + 37 + + = 77.8	m3	78
	鋼材等	2.91+0.7937+2.1+1.913+5.6=13.3167	ton	13
	植生基材	0	m3	0
	根株・木枝	57.3 + 25.5 = 82.8	m3	83