

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7名西高等学校 グラウンド改修工事

工事場所 名西郡石井町

○工事概要
建築工事 グラウンド改修工事一式

○工事期間
契約締結日の翌日から120日間

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2025年10月 ・積算資料 2025年10月
・建築施工単価 2025年10月 ・建築コスト情報 2025年10月

○下記の項目は積上共通仮設費に計上している
・交通誘導員A 延べ20人
・交通誘導員B 延べ20人
・A型バリケード
・土壌分析費

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工程において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

○本工程は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し
請負代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取
組を希望しない場合については、変更しない。

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 36,740,505 | |
| 計 | | | 36,740,505 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 2,343,846 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 4,569,484 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 6,242,165 | |
| 計 | | | 13,155,495 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 49,896,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 4,989,600 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 54,885,600 | |
| 調査基準価格 | 1 | 式 | 0 | |
| 調査基準価格の100/110 | 1 | 式 | 0 | |

