
契約保証 金銭的保証を必要とする場合

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事
に係る経費補正

週休２日（月単位）

単価地区 美馬８ 注意

単価使用年月 令和７年１１月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事
費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束
するものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美
馬市　開設工事

工事名

◇経費情報

工種区分 道路工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 西部県民局農林水産部（美馬）森林土木　

 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）

 

 Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事

 美馬市木屋平菅蔵

 

 当初積算

 徳島県

 美馬８

 令和７年１１月

 令和７年１１月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/   2)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【森林土木工事】

 道路工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 しない 

 山間僻地及び離島 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/   3)

時間的制約補正 補正なし



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・現場管理費

  9 ・・・・現場管理費（率計上）

 10 ・一般管理費等

 11 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 式

単位数  量



事業名

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 純工事費

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  V=1641m3
・・土工（本線）
    No219～MC.112
・・・ 切土 礫質土
       
・・・ 切土 軟岩(Ⅰ)A
       
・・・ 切土 軟岩Ⅱ
       
・・・ 盛土
       
・・・ 捨土運搬
       
・・・ 土羽工
       残土場

・路面工
  A=314.9m2
・・路面工(本線)
    No251+4.0～No254+13.0
・・・ 路面工
       

・法面保護工
  A=545.6m2

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・法面保護工(本線)
    
・・・ 法面保護工
       

・擁壁工
  
・・擁壁工(本線)
    ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 V=145.0m3
・・・ 擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
       No.153+2.7～No.155+1.3（EC80）

・排水施設工
  
・・排水施設工
    
・・・ 溝渠工(グレーチング)
       No154+3.0付近

・道路付属施設工
  1.0式
・・道路付属施設工
    
・・・ ガードレール
       
・・・ カーブミラー
       

・仮設工
  
・・仮設工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 仮設工
       
・・・ 仮設道撤去
       
・・・ ガードレール設置・撤去
       

・支障木処理工
  1.0式
・・伐採費
    
・・・ 伐採費　スギ
       
・・・ 伐採費　ヒノキ
       
・・根株処分費
    
・・・ 根株処分費
       
・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   3/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  V=1641m3
・・土工（本線）
    No219～MC.112
・・・ 切土 礫質土
       
　　　　作業土工(床掘工)
        山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし
　　　　埋戻工
        最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり
　　　　片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
        林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
　　　　地山掘削工（切取）礫質土
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫
        質土,障害なし

　　　　掘削土積込（礫質土）
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 切土 軟岩(Ⅰ)A
       
　　　　作業土工(床掘工)
        山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし
　　　　片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
        林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ
　　　　地山掘削工（切取）礫質土
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  14号
単Ａ
Ｓ単  38号
単Ａ
Ｓ単  12号
単Ａ
Ｓ単   4号

単Ａ
Ｓ単   5号

単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  15号
単Ａ
Ｓ単  13号
単Ａ
Ｓ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/  12)

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

153.000 

64.000 

25.000 

17.000 

164.000 

12.800 

1.000 

357.000 

629.000 

265.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　掘削土積込（礫質土）
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形
        岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 切土 軟岩Ⅱ
       
　　　　作業土工(床掘工)
        山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし
　　　　人力併用機械掘削(機械土工(岩石))
        軟岩(Ⅱ),油圧式1300kg級
　　　　大型ブレーカ(岩石工)
        床掘Ⅰ,軟岩(Ⅱ)
　　　　掘削土取り除き 軟岩Ⅱ
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　掘削土積込（軟岩Ⅱ）
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

・・・ 盛土
       
　　　　林道工事における盛土
        路床,2.5m以上4.0m未満,-,-
　　　　林道工事における盛土
        路体,2.5m以上4.0m未満,-,-

単Ａ
Ｓ単   5号

単Ａ
Ｓ単  22号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  15号
単Ａ
Ｓ単  17号
単Ａ
Ｓ単  16号
単Ａ
Ｓ単   7号

単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  18号
単Ａ
Ｓ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/  12)

備  考

m3

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

単位 単  価

1,051.000 

340.200 

1.000 

26.000 

68.000 

101.000 

18.000 

164.000 

1.000 

69.000 

15.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 捨土運搬
       
　　　　ダンプトラック運搬10t 礫質土
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬10t 軟岩ⅠA
        10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬10t 軟岩Ⅱ
        10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　林道工事における盛土
        路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし

・・・ 土羽工
       残土場
　　　　木柵工（徳島県産　皮剥無・先端加工有）
        杭径10cm標準長1.5m　横木10cm標準長4.0m
　　　　SP 吸出し防止材設置 森林
        -
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),500m2以上1000m2未満,
        －

　　　　盛土法面整形(削取り整形)
        礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

・路面工
  A=314.9m2

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  24号
単Ａ
Ｓ単  25号
単Ａ
Ｓ単  26号
単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   1号
単Ａ
Ｓ単  40号
単Ａ
Ｓ単  46号

単Ａ
Ｓ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   3/  12)

備  考

式

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

㎡

㎡

式

単位 単  価

1.000 

164.000 

1,051.000 

164.000 

1,379.000 

1.000 

93.400 

430.000 

489.000 

590.600 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・路面工(本線)
    No251+4.0～No254+13.0
・・・ 路面工
       
　　　　コンクリート路面工(機械舗設)
        
　　　　コンクリート路面工(養生工)
        
　　　　コンクリート路面工(溶接金網敷設)
        
　　　　舗装止め丸太工(1段)
        
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　　SP 目地板 森林
        30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　みぞ形鋼
        高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)

・法面保護工
  A=545.6m2
・・法面保護工(本線)
    
・・・ 法面保護工
       
　　　　植生マット工
        
　　　　【ラス張工】森林
        法面吹付,500㎡以上1,000㎡未満,-

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  35号
単Ａ
Ｓ単  36号
単Ａ
Ｓ単  34号
単Ａ
Ｓ単  55号
単Ａ
Ｓ単  43号
単Ａ
Ｓ単  41号
単Ａ

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  54号
単Ａ
Ｓ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   4/  12)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

kg

式

式

式

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

314.900 

314.900 

284.100 

25.300 

11.300 

1.400 

402.000 

1.000 

1.000 

1.000 

32.400 

513.200 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・擁壁工
  
・・擁壁工(本線)
    ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 V=145.0m3
・・・ 擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
       No.153+2.7～No.155+1.3（EC80）
　　　　SP 重力式擁壁 森林
        2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)
　　　　SP 基面整正 森林
        -

・排水施設工
  
・・排水施設工
    
・・・ 溝渠工(グレーチング)
       No154+3.0付近
　　　　鋼製グレーチング(圧接型受枠付)
        横断Ｔ－25　995×400×55
　　　　SP コンクリート 森林
        小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,小型構造物
　　　　基礎栗石工
        20cm,敷均し
　　　　石材運搬
        L=34.1km
　　　　SP 基面整正 森林
        -
　　　　作業土工(床掘工)
        山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし
　　　　SP ふとんかご 森林
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  39号
単Ａ
Ｓ単  37号

1 式当たり

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  42号
単Ａ
Ｓ単  44号
単Ａ
Ｓ単  32号
単Ａ
Ｔ単   2号
単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｓ単  14号
単Ａ
Ｓ単  45号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   5/  12)

備  考

式

式

式

m3

㎡

式

式

式

組

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

145.000 

63.600 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.200 

6.700 

3.600 

0.800 

0.300 

0.200 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　石材運搬
        L=34.1km
　　　　SP コンクリート 森林
        小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,小型構造物
　　　　SP 基面整正 森林
        -
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土
        ・礫質土,障害なし

　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし
　　　　ダンプトラック運搬10t 礫質土
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬10t 軟岩ⅠＡ
        10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3

・道路付属施設工
  1.0式
・・道路付属施設工
    
・・・ ガードレール
       
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),
        直支柱,しない

　　　　鉄筋加工
        13mm以下

単Ａ
Ｔ単   2号
単Ａ
Ｓ単  42号
単Ａ
Ｓ単  44号
単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｓ単   9号

単Ａ
Ｓ単  10号
単Ａ
Ｓ単  24号
単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  48号
単Ａ
Ｓ単  49号

単Ａ
Ｓ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   6/  12)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

式

式

式

ｍ

ｍ

ton

単位 単  価

0.200 

0.200 

1.500 

0.600 

1.000 

0.300 

1.000 

0.300 

1.000 

1.000 

1.000 

34.500 

4.900 

0.060 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ カーブミラー
       
　　　　カーブミラー　丸型　鏡体のみ
        φ 800㎜ ﾒﾀｸﾘﾙ (取付金具含む)
　　　　カーブミラー　支柱　静電粉体焼付塗装
        φ76.3×3.2×4000 φ 800mm用
　　　　カーブミラー　注意板アルミ板
        600×180×2 (取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
　　　　SP コンクリート 森林
        小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,小型構造物
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土
        ・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬10t 礫質土
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ　山積0.45m3

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
　　　　落石防護柵工
        

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  42号
単Ａ
Ｓ単  44号
単Ａ
Ｓ単   9号

単Ａ
Ｓ単  24号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  56号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   7/  12)

備  考

式

面

本

組

m3

㎡

m3

m3

式

式

式

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

1.800 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

80.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 仮設道撤去
       
　　　　大型土のう工
        撤去,6ｍを超え～20ｍ以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,軟岩,4.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　バックホウ掘削積込み(土砂)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,軟岩,4.8km,バックホウ　山積0.45m3

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  33号
単Ａ
Ｓ単  11号

単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  11号

単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  11号

単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  11号

単Ａ
Ｓ単  30号
単Ａ
Ｓ単  11号

単Ａ
Ｓ単  30号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   8/  12)

備  考

式

袋

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

56.000 

47.000 

47.000 

75.000 

75.000 

144.000 

144.000 

338.000 

338.000 

104.000 

104.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　林道工事における盛土
        路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし

・・・ ガードレール設置・撤去
       
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】森林
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,する
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,する
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
        土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

・支障木処理工
  1.0式
・・伐採費
    
・・・ 伐採費　スギ
       
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　15cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　18cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　19cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　20cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　21cm

単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  52号
単Ａ
Ｓ単  50号
単Ａ
Ｓ単  50号
単Ａ
Ｓ単  51号

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   9/  12)

備  考

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

式

本

本

本

本

本

単位 単  価

708.000 

1.000 

8.000 

8.000 

38.900 

12.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　24cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　25cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　26cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　27cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　28cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　29cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　30cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　31cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　32cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　33cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　34cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　35cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　36cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　37cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　38cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　39cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　40cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　41cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  10/  12)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

3.000 

2.000 

4.000 

3.000 

4.000 

5.000 

7.000 

3.000 

2.000 

1.000 

2.000 

5.000 

5.000 

4.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　42cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　43cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　44cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　45cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　46cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　47cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　48cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　50cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　51cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　53cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　54cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　58cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　62cm

・・・ 伐採費　ヒノキ
       
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　11cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　12cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  11/  12)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

式

本

本

単位 単  価

4.000 

1.000 

1.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　13cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　17cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　44cm

・・根株処分費
    
・・・ 根株処分費
       
　　　　ダンプトラック運搬（根株、チップ）
        
　　　　根株処分費
        根株

・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       
　　　　枝条片付
        １種

単Ａ

単Ａ

単Ａ

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  53号
単Ａ
Ｓ単   2号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  12/  12)

備  考

本

本

本

式

式

m3

ton

式

式

㎡

単位 単  価

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

41.600 

29.500 

1.000 

1.000 

1,103.700 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/  56)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

根株処分費
根株処分費
根株
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

根株処分費
根株

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/  56)

備  考

ton

ton

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

根株

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

枝条片付
枝条片付
１種
1)植生区分
2)山林砂防工（普通作業員)
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   3/  56)

備  考

㎡

人

㎡

単位 単  価

0.420 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

１種
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

地山掘削工（切取）礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
97.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   4/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

掘削土積込（礫質土）
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   5/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

地山掘削工（切取）礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害
なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
73.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   6/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
軟岩(Ⅰ)A
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

掘削土取り除き 軟岩Ⅱ
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   7/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

掘削土積込（軟岩Ⅱ）
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   8/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土
・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
83.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   9/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,
障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
62.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  10/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
軟岩(Ⅰ)A
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  11/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
1)作業内容
2)土質区分
普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  12/  56)

備  考

m3

人

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.180 

0.140 

0.090 

6.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

林道工事
砂・砂質土・粘性土・礫質土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ
1)作業内容
2)土質区分
普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  13/  56)

備  考

m3

人

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.260 

0.190 

0.120 

8.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

林道工事
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

作業土工(床掘工)
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,
土留なし

1)作業の種類
2)規格区分
3)土質区分
4)現場条件区分
5)土留方式区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  14/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.290 

0.900 

59.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

床掘工(林道工事)
山積0.45m3(平積0.35m3)
砂・砂質土、粘性土、礫質土
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

作業土工(床掘工)
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留な
し

1)作業の種類
2)規格区分
3)土質区分
4)現場条件区分
5)土留方式区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  15/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.740 

1.220 

79.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

床掘工(林道工事)
山積0.45m3(平積0.35m3)
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

大型ブレーカ(岩石工)
大型ブレーカ(岩石工)
床掘Ⅰ,軟岩(Ⅱ)
1)作業区分
2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格
3)岩分類

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

  
当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  16/  56)

備  考

m3

時間

日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.020 

0.170 

0.170 

15.000 

0.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

床掘Ⅰ
油圧式1300kg級
軟岩(Ⅱ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

人力併用機械掘削(機械土工(岩石))
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))
軟岩(Ⅱ),油圧式1300kg級
1)岩質区分
2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格
3)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

諸雑費

  
当たり算出

<賃料>

<損料>

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  17/  56)

備  考

m3

人

人

日

Ｌ

日

時間

人

Ｌ

日

m3

単位 単  価

0.590 

0.250 

0.090 

2.500 

0.380 

1.110 

0.190 

17.000 

0.190 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

軟岩(Ⅱ)
油圧式1300kg級
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  18/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

4.970 

3.030 

209.000 

5.180 

3.030 

36.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路床
2.5m以上4.0m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  19/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

4.100 

2.500 

173.000 

4.280 

2.500 

30.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路体
2.5m以上4.0m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  20/  56)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.980 

0.600 

41.000 

1.110 

0.600 

9.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路体
4.0m以上
5,000m3未満
障害なし
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

機械切土法面整形
機械切土法面整形
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  21/  56)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.500 

2.100 

5.600 

0.950 

48.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

機械切土法面整形
機械切土法面整形
岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  22/  56)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.600 

3.100 

8.200 

1.390 

71.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

盛土法面整形(削取り整形)
盛土法面整形(削取り整形)
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  23/  56)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.100 

0.500 

2.300 

0.390 

35.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

ダンプトラック運搬10t 礫質土
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
6.400 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  24/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
5.000km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

ダンプトラック運搬10t 軟岩ⅠA
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
5.200 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  25/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
5.000km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

ダンプトラック運搬10t 軟岩Ⅱ
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
5.200 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  26/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
5.000km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,34.1km,バックホウ　山積0.8m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.800 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  27/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
6.000m3
34.100km
バックホウ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

ダンプトラック運搬10t 軟岩ⅠＡ
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
5.200 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  28/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
5.000km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ　山積0.45
m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
6.500 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  29/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
4.800km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,4.8km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
5.300 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  30/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
4.800km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

鉄筋加工
鉄筋加工
13mm以下
1)鉄筋径区分
2)山林砂防工（普通作業員)
3)鉄筋計上区分
4)鉄筋コードの選択(単位:ton)
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  31/  56)

備  考

ton

人

人

人

ton

ton

単位 単  価

0.200 

1.100 

0.700 

1.030 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

13mm以下
普通作業員
鉄筋を計上する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

基礎栗石工
基礎栗石工
20cm,敷均し
1)厚さ(cm)
2)作業区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
割栗石
5～15cm
諸雑費

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  32/  56)

備  考

㎡

人

人

人

日

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価

0.430 

0.750 

2.110 

0.620 

0.620 

42.000 

22.800 

0.006 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

20.000cm
敷均し
普通作業員

あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,6ｍを超え～20ｍ以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)
1)工種区分
2)作業半径
3)機械の選択
4)大型土のう袋(単位:袋)
5)土砂(単位:m3)
6)山林砂防工(普通作業員)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  33/  56)

備  考

袋

人

人

人

Ｌ

日

袋

単位 単  価

0.090 

0.090 

0.004 

0.090 

9.500 

0.110 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 袋

撤去
6ｍを超え～20ｍ以下
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)

普通作業員
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

コンクリート路面工(溶接金網敷設)
コンクリート路面工(溶接金網敷設)

1)溶接金網コード(単位:㎡)

溶接金網　丸鉄線
6×150×150ｍｍ
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  34/  56)

備  考

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

115.000 

2.300 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

コンクリート路面工(機械舗設)
コンクリート路面工(機械舗設)

1)厚さ(m)
2)コンクリートコード(単位:m3)
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
6%
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  35/  56)

備  考

㎡

人

人

人

m3

日

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

1.000 

2.100 

3.500 

0.060 

16.200 

1.780 

1.250 

73.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

0.150ｍ

あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

コンクリート路面工(養生工)
コンクリート路面工(養生工)

1)養生工

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費
5%

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  36/  56)

備  考

㎡

人

人

㎡

単位 単  価

0.200 

0.500 

0.050 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

計上する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP 基面整正 森林
SP 基面整正 森林
-

1)-
2)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  37/  56)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

埋戻工
SP 埋戻し 森林
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり

1)施工方法
2)土質
3)締固めの有無
4)長期割引単価区分
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  38/  56)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

最大埋戻幅1m以上4m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

SP 重力式擁壁 森林
SP 重力式擁壁 森林
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)擁壁平均高さ
2)基礎砕石の有無
3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
8)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  39/  56)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

2.0m以上5.0m以下
無し
無し
一般養生
延長無し
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置 森林
SP 吸出し防止材設置 森林
-

1)-
2)普通作業員(山林砂防工)
排水材
スパンポンド不織布　635N/5cm

  
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  40/  56)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 目地板 森林
SP 目地板 森林
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  41/  56)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

30m2未満
瀝青繊維質目地板 t=10mm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  42/  56)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

小型構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  43/  56)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  44/  56)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

SP ふとんかご 森林
SP ふとんかご 森林
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格
4)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  45/  56)

備  考

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),500m2以上1000m
2未満,－

1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約
植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  46/  56)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.100 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境)
500m2以上1000m2未満
－

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

【ラス張工】森林
【ラス張工】森林
法面吹付,500㎡以上1,000㎡未満,-
1)吹付区分
2)施工規模
3)時間的制約

吹付枠工
法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  47/  56)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

0.900 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

法面吹付
500㎡以上1,000㎡未満
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,
しない

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  48/  56)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m以上100m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m
以下),直支柱,しない

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  49/  56)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.320 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m以上100m未満
－
無し
曲線部(半径30m以下)
直支柱
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,
する

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B
ガードレール
路側用　塗装品　Gｒ－C　－2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  50/  56)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m以上100m未満
－
無し
直線部
直支柱
する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,す
る

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)
塗装品（白色）C-4E
ガードレール
路側用　塗装品　Gｒ－C　－4E

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  51/  56)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

土中建込
塗装品C-4E
21m以上50m未満
－
無し
直線部
直支柱
する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】森林
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し
1)作業区分
2)規格
3)時間的制約
4)夜間作業
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
A･B･C　　 2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  52/  56)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用
B･C-2B,(旧B･C-2BS)
受けない
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

ダンプトラック運搬（根株、チップ）
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
3.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  53/  56)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
根株、チップ
9.400m3
30.200km
木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

植生マット工
植生マット

1)山林砂防工(普通作業員)

法面工

普通作業員

土木一般世話役

亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット
亀甲金網付
補助アンカーピン
φ9mm　フック付　L=200mm
止め釘
L=150mm  ワッシャ付
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  54/  56)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

本

本

㎡

単位 単  価

1.600 

0.800 

0.800 

120.000 

162.000 

339.000 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

舗装止め丸太工(1段)
舗装止め丸太工(1段)

1)山林砂防工(普通作業員)
2)施工内容区分
杉丸太
φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  55/  56)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

5.000 

0.020 

0.090 

0.110 

0.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

普通作業員
舗装止め丸太工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

落石防護柵工
落石防護柵工

1)施工内容区分
2)山林砂防工(普通作業員)
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m　杭先端加工費
コンクリート型枠用合板
ラワン(板目品質BC)12×900×1800
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(  56/  56)

備  考

ｍ

本

本

枚

人

ｍ

単位 単  価

6.000 

6.000 

3.000 

0.920 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

落石防護柵工
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

木柵工（徳島県産　皮剥無・先端加工有）

杭径10cm標準長1.5m　横木10cm標準長4.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長1.5m
杉丸太　先端加工
末口径10.0cm×長1.5m
杉丸太
末口径10.0cm×長4.0m
なまし鉄線
2.0mm(＃14)
普通作業員

普通作業員

  
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   1号
算出数量
10.000 ｍ

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/   2)

備  考

ｍ

本

本

本

kg

人

人

ｍ

単位 単  価

13.000 

13.000 

13.000 

3.000 

1.170 

0.400 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

石材運搬

L=34.1km
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,34.1km,バックホウ　山積0.8m3
栗石、割栗石　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  27号

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   2/   2)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

割栗石
5～15cm
割栗石（詰石用）
15～20cm
根株処分費
根株
みぞ形鋼
高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)
杉丸太
末口径10.0cm×長1.5m
杉丸太　先端加工
末口径10.0cm×長1.5m
排水材
スパンポンド不織布　635N/5cm

Ｓ単  32号

Ｓ単  45号

Ｓ単   2号

Ｔ単   1号

Ｔ単   1号

Ｓ単  40号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　
Ｒ７馬林　林開高越二戸線木屋平　美馬市　開設工事工事名

(   1/   1)

備  考

3,980 

4,140 

25,000 

114 

600 

210 

790 

m3

m3

ton

kg

本

本

㎡

単位 単  価数  量

J03501
【SP】
J03504

P96002

P96003

P96004

P96005
【SP】
P96015

コード


