

見積参考資料

工事名

R7徳林 緊急予防 神山町日浦 渓間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和7年11月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	内 容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事
施工場所	名西郡神山町日浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休 2 日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ 治山土工	1.000	式		
・ 作業土工(治山ダム)	1.000	式		
・ 治山ダム工	1.000	式		
・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ 支障木伐採	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 德林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・・ 治山土工	1.000	式			
・・・ 作業土工(治山ダム)	1.000	式			1 式当たり
掘削工 (磯質土)	67.000	m ³			単A T単 4号
掘削工 (軟岩 B)	85.000	m ³			単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単A
岩盤掘削面整形	46.100	m ²			S単 12号
合 計					
・・ 治山ダム工	1.000	式			
・・・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	113.300	m ³			単A T単 5号
水平打継目鉄筋 22	76.000	本			単A T単 3号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単A
型枠工 (治山ダム工)	82.900	m ²			単A T単 6号
角材式残存型枠工	45.000	m ²			単A S単 19号
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単A S単 18号
キャットウォーク	35.300	m			単A S単 11号

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単A
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	2.000	m3			単A S単 20号

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	架設・撤去,90日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m ³				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76 ~ 125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	90日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	普通作業員	21.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油 パトロール給油	168.000	L			
	ワインチ	90.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	126.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 卷上・曳索	162.000	100m日			<賃料>

施工单価表 単価期A (7 / 24)

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t 以上3t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段ク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t 以上3t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当たり運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当たり運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 パトロール給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 40.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t 以上3t 未満, 重量の大きい資材, 鋼材, 0.5m, 2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 規格区分	2t 以上3t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 運搬物区分	鋼材				
	4) 資材名称					
	5) 1回当たり運搬量	0.900				
	6) 運搬距離	0.500m				
	7) 1日当たり運搬回数(入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員)					
	10) 山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油 パトロール給油		44.000	L		
	合 計					算出数量 63.900 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

施工单価表 単価期A (10/ 24)

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

施工実績登録 (10 / 24)

施工実績登録 (13 / 24)

施工単価表 単価期A (20/ 24)

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溝間工事

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溝間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

付別半面表 半面表八 (3 / 6)

事業名 緊急予防治山事業 日浦地区
工事名 R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溝間工事

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事