# 入 札 結 果 表

| 契 約 番 号 | 150228 | 年　　度 | 7 | 入 札 機 関 | 東部県土整備局〈徳島〉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | R7徳土 新町川 徳・上助任 揚水機場改修工事（1） | | | | |
| 路 線 名 等 | 新町川 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 徳島市上助任町蛭子（第1分割） | | | | |
| 契約予定日 | 令和8年2月6日 | 予 定 工 期 | 令和8年2月7日　～　令和9年1月2日 | | |
| 開 札 日 時 | 令和8年1月26日　9時55分 | 場　　所 | 徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室 | | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社小川製作所 | ¥58,300,000 | ¥61,050,000 | ¥56,446,500 | 1.0050 |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 調査基準価格（税抜） | |
| 法人番号　6480001000383 | ¥53,000,000 | ¥55,500,000 | ¥51,315,000 | |

| 評価値算出式 | 失格基準価格（税込） |
|---|---|
| 評価値　＝（ 基礎点 ＋ 加算点 ）÷ 入札価格 （単位:億円） | ¥56,328,800 |
| 基礎点　＝　100点　加算点　＝（ 得点合計 ÷ 配点合計 ）× 15点 | 失格基準価格（税抜） |
| | ¥51,208,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点　（）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | | 地域貢献度 | | | | | | | | | | 地域精通度 | 低入札工事に係る減点措置 | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | |
| | | 工事成績評定点 | 建設業ＢＣＰ | 登録基幹技能者 | ＩＳＯ等 | 生産性向上の取組 | （表彰） | 保有資格 | ＣＰＤ | 工事成績評定点 | （表彰） | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 道路啓開に関する協定 | 大規模災害発生時の（覚書）等 | 応急工事に関する協定 | 建設機械の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | |
| | | (15) | － | － | (5) | － | － | (5) | － | (15) | － | － | － | － | － | － | － | － | (5) | － | (15) | | (60) | | | | |
| 株式会社小川製作所<br>法人番号 6480001000383 | 1 | 14 | － | － | 5 | － | － | 0 | － | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 15 | 0 | 42 | 110.5 | ¥53,000,000 | 208.491 | 落札 |
| 株式会社ニシテック<br>法人番号 2480001001658 | 2 | 15 | － | － | 5 | － | － | 0 | － | 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 15 | 0 | 35 | 108.8 | ¥54,785,000 | 198.595 | |
| 計2社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |