

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事

◇経費情報◇

工種区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
揚排水ポンプ 設備据付		式	1				
揚排水ポンプ 据付工		式	1				
自家発電装置 撤去・据付		式	1				内 1号
発電機基礎	打替え	式	1				内 2号
機械経費		式	1				内 3号
配線材 (発電機盤)		式	1				内 4号
労務費 (発電機盤)		式	1				内 5号
試運転調整費 (発電機盤)		式	1				内 6号
断熱工		式	1				
排気管断熱工		式	1				内 7号
仮設工		式	1				
電力設備工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設発電機	賃料, 設置・撤去, 試運転・調整	式	1				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	自家発電装置 撤去・据付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	自家発電装置撤去		式	1			単 1号
	自家発電装置据付		式	1			単 2号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	発電機基礎	打替え					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	発電機基礎(打替え)		式	1			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	機械経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
16tラフテレンクレーン賃料		台・日	3				
高所作業車 10m		台・日	3				
機械器具損料		式	1				2%
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	配線材 (発電機盤)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線材		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	労務費 (発電機盤)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気通信技術者		人	5				
電工		人	14				
普通作業員		人	2				
コントロールセンター改造		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	試運転調整費 (発電機盤)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	8				
電気通信技術者		人	4				
電工		人	8				
普通作業員		人	4				
総合試運転調整		式	1				メーカー技術員
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	排気管断熱工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排気管断熱工		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設発電機	賃料, 設置・撤去, 試運転・調整					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発電機賃料(125kVA 1台)(賃料)		月	6				
起動機盤(1面)(賃料)		式	1				
充電器(1台)(賃料)		式	1				
仮設ケーブル		式	1				
機材運搬費		式	1				
16tラフテレンクレーン賃料		台・日	2				
盤改造費		式	1				
労務費		式	1				単 3号
試運転調整費		式	1				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自家発電装置撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	48				
普通作業員			人	15				
電工			人	9				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	自家発電装置据付		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	62				
普通作業員			人	23				
電工			人	10				
据付補助材料費		揚排水ポンプ設備, 揚排水ポンプ設備	式	1			単 4号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	労務費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12				
普通作業員			人	6				
電工			人	32				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	据付補助材料費	揚排水ポンプ 設備, 揚排水ポンプ 設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
発電機基礎 打替え		式	2,113,000	
機械経費 16tラフテレーンクレーン賃料		台・日	62,500	
機械経費 高所作業車10m		台・日	13,200	
配線材(発電機盤)		式	5,027,500	
労務費(発電機盤) コントロールセンター改造		式	6,600,000	間接費対象外
試運転調整費(発電機盤) 総合試運転調整		式	6,480,000	
排気管断熱工		式	248,000	
仮設発電機 発電機賃料	125kVA 1台	月	239,000	
仮設発電機 起動機盤賃料	1面	式	4,187,000	
仮設発電機 充電器賃料	1台	式	293,000	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
仮設発電機 仮設ケーブル		式	1,331,000	
仮設発電機 機材運搬費		式	110,000	
仮設発電機 16tラフテレーンクレーン賃料		台・日	62,500	
仮設発電機 盤改造費		式	3,600,000	
仮設発電機 試運転調整費		式	500,000	