

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 相川 三・山城相川 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		1,010,224		
護岸設計		式	1		1,010,224		
護岸詳細設計		式	1		1,010,224		
護岸詳細設計	片側	(m)式	(34)1		1,010,224		内 1号
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ		業務	1		262,500		内 2号
直接経費		式	1		177,893		
直接経費		式	1		177,893		
旅費交通費		式	1		7,893		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,252,920 土木設計業務	式	1		7,893		
電子成果品作成費		式	1		170,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 相川 三・山城相川 護岸設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,252,920 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		170,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,450,617			
その他原価		式	1		674,697		内 3号	
一般管理費等		式	1		1,143,686		内 4号	
設計業務価格		式	1		3,269,000			
消費税相当額		式	1		326,900			
設計業務委託料		式	1		3,595,900			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(34)1		67,250	
現地踏査 片岸		(m)式	(34)1		85,184	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(34)1		44,652	
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(1)1		71,373	
施工計画 片岸		(m)式	(34)1		124,301	
仮設計画 片岸		(m)式	(34)1		71,373	
図面作成 片岸		(m)式	(34)1		245,623	
数量計算 片岸		(m)式	(34)1		105,283	
照査 片岸		(m)式	(34)1		110,001	
報告書作成 片岸		(m)式	(34)1		85,184	
	合計				1,010,224	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				業務	1		262,500	
		合計					262,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接人件費（設計業務）		式	1		1,252,920	直接人件費:1,252,920 管区9 : 0
		$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
		その他原価		式	1		674,697	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
		合計					674,697	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,125,314	業務原価:2,125,314 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,144,481	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-795	
合計					1,143,686	