

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
2号仮設 時間制限著しく有	管路部	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水 時間制限著しく有	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		14			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		35			
交通誘導警備員	B	人日		175			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版破碎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		96			
舗装版破碎 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		43			
コンクリート構造物取壊し 時間制限著しく有	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2			
殻運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:アスファルト殻	m3		28			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		28			
建設汚泥		m3		1			
殻運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
開削土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
掘削工		式		1			
開削掘削 時間制限著しく有	土質:土砂	m3		140			
埋戻し工		式		1			
埋戻し・締固め 時間制限著しく有	土質区分:土砂, 土質:RC-40	m3		80			
埋戻し・締固め 時間制限著しく有	土質区分:再生砂, 土質:中埋砂	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場		m3		140			
土砂等運搬 仮置場→処分場		m3		140			
残土等処分		m3		140			
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋設管路 時間制限著しく有	角型FEPφ130 直管	m		86			
埋設管路 時間制限著しく有	角型FEPφ100 直管	m		86			
埋設管路 時間制限著しく有	角型FEPφ75 直管	m		57			
埋設管路 時間制限著しく有	角型FEPφ50 直管	m		29			
埋設管路 時間制限著しく有	VPφ200(ボディ管5×5) 直管	m		23			
埋設管路 時間制限著しく有	VPφ150(共用FA管) 直管	m		25			
埋設管路 時間制限著しく有	PVφ50 直管	m		25			
埋設管路 時間制限著しく有	VPφ200(ボディ管5×5) 曲管	m		6			
埋設管路 時間制限著しく有	VPφ150(共用FA管) 曲管	m		6			
埋設管路 時間制限著しく有	PVφ50 曲管	m		6			
管枕・継手	VPφ200(ボディ管5×5) 管枕	個		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管枕・継手	VP φ 150(共用FA管) 管枕	個		21			
管枕・継手	PV φ 50 管枕	個		42			
管枕・継手	角型FEP φ 130 継手	個		6			
管枕・継手	角型FEP φ 100 継手	個		6			
管枕・継手	角型FEP φ 75 継手	個		4			
管枕・継手	角型FEP φ 50 継手	個		2			
管枕・継手	VP φ 200(ボディ管5×5) 起点側ﾎｰｽ管	個		1			
管枕・継手	VP φ 200(ボディ管5×5) 終点側ﾎｰｽ管	個		1			
管枕・継手	VP φ 200(ボディ管5×5) ﾏｲﾌﾟ管	個		1			
管枕・継手	VP φ 150(共用FA管) やりとり継手	個		1			
管枕・継手	PV φ 50 PV管P継手	個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋設表示シート	シート規格:0.3×50m	m		130			
通線ひも		m		605			
舗装工 仮舗装工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し 時間制限著しく有	土質区分:土砂, 土質:RC-40	m3		10			
アスファルト舗装工		式		1			
表層 時間制限著しく有	再生粗粒度As(13), t=40	m2		43			
舗装工 車道本線復旧工		式		1			
舗装版破碎工		式		1			
舗装版切断 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		1,084			
舗装版破碎 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m2		613			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
作業土工		式		1			
埋戻し 時間制限著しく有	土質区分:土砂, 土質:RC-40	m3		340			
床掘り 時間制限著しく有		m3		340			
土砂等運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場		m3		340			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部) 時間制限著しく有	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:350mm	m2		613			
上層路盤(車道・路肩部) 時間制限著しく有	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		613			
基層(車道・路肩部) 時間制限著しく有	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		613			
表層(車道・路肩部) 時間制限著しく有	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		613			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		1			
事業損失防止施設費		式		1			
騒音調査費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
道路土工		式		1			
床掘り 時間制限著しく有		m3		40			
埋戻し 時間制限著しく有		m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
土砂等運搬 仮置場→処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		64			
舗装版破碎 時間制限著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m2		24			
コンクリート構造物取壊し 時間制限著しく有	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
建設汚泥		m3		0.1			
殻運搬 時間制限著しく有 現場→仮置場	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
2号L型側溝 時間制限著しく有	W400×t150	m		10			
自由勾配側溝 時間制限著しく有	側溝規格:H=450	m		10			
自由勾配側溝 時間制限著しく有	側溝規格:H=550	m		3			
管渠工		式		1			
暗渠排水管 時間制限著しく有	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: 50～150mm	m		3			
鉄筋コンクリート台付管 時間制限著しく有	管規格: φ 300×L2000	m		12			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠桝 時間制限著しく有 2号街渠桝	桝規格:500×500×800	箇所		1			
プレキャスト街渠桝 時間制限著しく有 3号街渠桝	桝規格:500×500×800	箇所		2			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
蓋	蓋種類:500用 T-25	枚		2			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部) 時間制限著しく有	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:350mm	m2		15			
上層路盤(車道・路肩部) 時間制限著しく有	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		15			
基層(車道・路肩部) 時間制限著しく有	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		15			
表層(車道・路肩部) 時間制限著しく有	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		15			
表層(歩道部) 時間制限著しく有	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		9			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
歩車道境界ブロック 時間制限著しく有 1号縁石工	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		10			
歩車道境界ブロック 時間制限著しく有 3号縁石工	ブロック規格:B種(切下げ5cm 205×100×600)	m		8			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板 時間制限著しく有	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		26			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間	A	人日		10			
交通誘導警備員 昼間	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		5			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
車線分離標 夜間:時間制限著しく有		車線分離標規格:H=800, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:30本以上	本		160		
構造物撤去工			式		1		
道路付属施設撤去工			式		1		
車線分離標撤去 夜間:時間制限著しく有		施工区分:貼付式, 施工規模:30本以上	本		160		
道路修繕			式		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 夜間		A	人日		5		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 徳土 徳島鴨島線 徳・北田宮 1 他 電線共同溝工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 夜間	B	人日		25			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			