

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R7三土 西祖谷山山城線 (祖谷トンネル) 三・西祖谷後山 トンネル修繕設計業務				業 種 目	土木設計業務 トンネル設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル設計		式	1		3,892,725		
トンネル修繕設計		式	1		3,892,725		
修繕設計		式	1		3,892,725		
設計計画	対象トンネル数:1トンネル	業務	1		150,750		内 1号
現地踏査		トンネル	1	148,400	148,400		単 1号
補修工法の検討	延長:750m以上1km未満, 損傷箇所数:350以上375未満, 工法数:3工種	トンネル	1	3,100,580	3,100,580		単 2号
施工計画	難易度:難	トンネル	1	257,025	257,025		単 3号
概算工事費の算定	工法数:3工種	トンネル	1	235,970	235,970		単 4号
共通		式	1		350,000		
共通(設計業務)		式	1		350,000		
打合せ等		式	1		350,000		
打合せ	中間:2回	業務	1		350,000		内 2号
直接経費		式	1		321,729		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 西祖谷山山城線 (祖谷トンネル) 三・西祖谷後山 ト ンネル修繕設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		321,729			
旅費交通費		式	1		26,729			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,242,725 土木設計業務	式	1		26,729			
電子成果品作成費		式	1		295,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,242,725 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		295,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,564,454			
その他原価		式	1		2,284,707		内 3号	
一般管理費等		式	1		3,687,839		内 4号	
設計業務価格		式	1		10,537,000			
消費税相当額		式	1		1,053,700			
設計業務委託料		式	1		11,590,700			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	設計計画	対象トンネル数:1トンネル				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1	66,900	66,900	
技師(A)		人	1	59,600	59,600	
技師(B)		人	0.5	48,500	24,250	
	合計				150,750	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間:2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		350,000	
	合計				350,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,242,725	直接人件費：4,242,725 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,284,707	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,284,707	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地踏査		単位	トン	単位数量	1	単価	148,400
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1	59,600	59,600		
	技師(B)		人	1	48,500	48,500		
	技師(C)		人	1	40,300	40,300		
	合計					148,400		
	単価					148,400	円/トン	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	補修工法の検討	延長:750m以上1km未満, 損傷箇所数: 350以上375未満, 工法数:3工種	単位	トンネル	単位数量	1	単価	3,100,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補修工法検討		トンネル	1	245,000	245,000		
	設計図作成		トンネル	1	1,024,920	1,024,920		
	数量計算		トンネル	1	711,100	711,100		
	照査		トンネル	1	328,900	328,900		
	報告書作成		トンネル	1	790,660	790,660		
	合計					3,100,580		
	単価					3,100,580	円/トンネル	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	施工計画	難易度:難	単位	トン	単位数量	1	単価	257,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	0.75	66,900	50,175		
	技師(A)		人	2.25	59,600	134,100		
	技師(B)		人	1.5	48,500	72,750		
	合計					257,025		
	単価					257,025	円/トン	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	概算工事費の算定	工法数:3工種	単位	トン	単位数量	1	単価	235,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1.4	59,600	83,440		
	技師(B)		人	1.4	48,500	67,900		
	技師(C)		人	2.1	40,300	84,630		
	合計					235,970		
	単価					235,970	円/トン	