
見積参考資料

工事名 Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（Ｒ７災１１）道路復旧工
事

◇経費情報◇

工種区分 道路改良工事

単価地区 那賀２

単価使用年月 令和 8年 2月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（Ｒ７災１１）道路復旧工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

転石破砕　 非火薬破砕：残存岩塊

m3 30    

単   1号
暫定単価

転石破砕　 非火薬破砕：谷筋岩塊

m3 170    

単   2号
暫定単価

落石雪害防止工

式 1    

落石防止網工

式 1    

高ｴﾈﾙｷﾞｰ防護柵工 2000

m 24    

単   3号
暫定単価

高ｴﾈﾙｷﾞｰ防護柵工 750

m 25    

単   4号
暫定単価

仮設工

式 1    

作業構台工

式 1    

作業構台 2000

m2 469    

単   5号
暫定単価

作業構台 750

m2 381    

単   6号
暫定単価
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（Ｒ７災１１）道路復旧工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

モノレール工

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ 630m

式 1    

内   1号

ﾓﾉﾚｰﾙ 420m

式 1    

内   2号

ﾓﾉﾚｰﾙ 230m

式 1    

内   3号

防護施設工

式 1    

切土及び発破防護柵 

m2 224    

単   7号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 496    

単   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

運搬工 2000

式 1    

内   4号
暫定単価
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（Ｒ７災１１）道路復旧工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬工 750

式 1    

内   5号
暫定単価

仮設機械運搬費

台 6    

単   9号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ﾓﾉﾚｰﾙ 630m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ路線選定

m 630    

単  19号

ﾓﾉﾚｰﾙ架設

m 630    

単  20号

ﾓﾉﾚｰﾙ撤去

m 630    

単  21号

ﾓﾉﾚｰﾙ運転

日 10    

単  22号

ﾓﾉﾚｰﾙ　動力車賃料500kg積/45°（3ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　運転台賃料500kg積/45°（3ヶ月以
内）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　土木平賃料500kg積/45°（3ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾚｰﾙ賃料500kg/45°（3ヶ月以内
）

m 630    

諸雑費  

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費：賃
料の10%

合計

徳島県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ﾓﾉﾚｰﾙ 420m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ路線選定

m 420    

単  19号

ﾓﾉﾚｰﾙ架設

m 420    

単  20号

ﾓﾉﾚｰﾙ撤去

m 420    

単  21号

ﾓﾉﾚｰﾙ運転

日 68    

単  22号

ﾓﾉﾚｰﾙ　動力車賃料500kg積/45°（6ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　運転台賃料500kg積/45°（6ヶ月以
内）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　土木平賃料500kg積/45°（6ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾚｰﾙ賃料500kg/45°（6ヶ月以内
）

m 420    

諸雑費  

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費：賃
料の10%

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
ﾓﾉﾚｰﾙ 230m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ路線選定

m 230    

単  19号

ﾓﾉﾚｰﾙ架設

m 230    

単  20号

ﾓﾉﾚｰﾙ撤去

m 230    

単  21号

ﾓﾉﾚｰﾙ運転

日 48    

単  22号

ﾓﾉﾚｰﾙ　動力車賃料500kg積/45°（6ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　運転台賃料500kg積/45°（6ヶ月以
内）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　土木平賃料500kg積/45°（6ヶ月以内
）

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾚｰﾙ賃料500kg/45°（6ヶ月以内
）

m 230    

諸雑費  

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ返納整備費：賃
料の10%

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
運搬工 2000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

資材荷下し工

回 1    

単  28号

資材荷上し工

t 4.3  

単  29号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
運搬工 750

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

資材荷下し工

回 1    

単  28号

資材荷上し工

t 2.9  

単  29号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
転石破砕　 非火薬破砕：残存岩塊

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.45 

さく岩工

人 8.72 

特殊作業員

人 1.45 

普通作業員

人 1.45 

非火薬破砕剤　28-14型

本 103.1  

瞬発点火具　4.5m

本 103.1  

諸雑費

式 1    

単  10号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
転石破砕　 非火薬破砕：谷筋岩塊

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.45 

さく岩工

人 8.72 

特殊作業員

人 1.45 

普通作業員

人 1.45 

非火薬破砕剤　28-14型

本 103.1  

瞬発点火具　4.5m

本 103.1  

諸雑費

式 1    

単  10号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
高ｴﾈﾙｷﾞｰ防護柵工 2000

単位 m 単位数量
24    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

式 1    

単  11号

ｱﾝｶｰ工

式 1    

単  12号

支柱組立工

式 1    

単  13号

ﾈｯﾄ取付工

式 1    

単  14号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
高ｴﾈﾙｷﾞｰ防護柵工 750

単位 m 単位数量
25    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

式 1    

単  15号

ｱﾝｶｰ工

式 1    

単  16号

支柱組立工

式 1    

単  17号

ﾈｯﾄ取付工

式 1    

単  18号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
作業構台 2000

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.1  

とび工

人 6.2  

普通作業員

人 3.9  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 0.4  

諸雑費  

式 1    

上記の20%

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
作業構台 750

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.1  

とび工

人 6.2  

普通作業員

人 3.9  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 0.4  

諸雑費  

式 1    

上記の20％

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
切土及び発破防護柵 

単位 m2 単位数量
224    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料 H300,9.5m/本,300日,無,無

本 15    

単  23号

止め金具

個 255    

単  24号

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,8m/枚,300日,無,無

枚 34    

単  25号

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,6m/枚,300日,無,無

枚 34    

単  26号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  27号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
仮設機械運搬費

単位 台 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車による運搬　50kmを超えて60km未
満

台 1    

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
諸雑費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)18～19m3/min

日 1    

エアーホース損料　φ50

日 1    

エアーホース損料　φ15

日 1    

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
質量15kg級

日 6    

ロッド損料　φ22*1400

日 1    

ビット損料　φ22、32mm

日 1    

さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)
20kg級

日 2    

軽油

L 96    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ASMﾈｯﾄ　φ4-12/350*6_15*24ring

枚 3    

支柱　75*175*5000（2500*2)　HDZT77

本 4    

上縁ﾛｰﾌﾟ　IWRC6*S19　φ25、L=8.00m

本 6    

下縁ﾛｰﾌﾟ　IWRC6*S19　φ25、L=8.00m

本 6    

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=14.0m

本 8    

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=14.0m

本 2    

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=14.0m

本 8    

支柱間隔保持ﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=10.0m

本 3    

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　7*19　φ22.4、L=14.0m

本 4    

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　7*19　φ22.4、L=12.5m

本 4    

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　7*19φ22.4、L=12.5m

本 4    

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　7*19φ22.4、L=12.5

本 4    
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　7*19φ22.4、L=13.5m

本 4    

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　7*19φ22.4、L=13.5m

本 4    

端末ﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=7.0m

本 2    

ｼｬｯｸﾙ　BB28

個 28    

ｼｬｯｸﾙ　BC22

個 8    

ｼｬｯｸﾙ　BD10

個 58    

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ　25kN*4　SL=4.5m

個 12    

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ　φ16

個 100    

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ　φ22

個 120    

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ　冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　0.7t*19b

m 13.4  

支柱固定鉄筋　φ22*500

本 8    

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　亀甲金網　2mm*40mm

m2 132    
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山側ｱﾝｶｰA　7*19φ16*4、L=3.25m

本 4    

山側ｱﾝｶｰB　7*19φ16*4、L=3.25m

本 4    

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰA　7*19φ16*4、L=3.25m

本 2    

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰB　7*19φ16*4、L=3.25m

本 2    

谷側ｱﾝｶｰ（端）　7*19φ16*4、L=3.25m

本 2    

谷側ｱﾝｶｰ（中）　7*19φ16*4、L=3.25m

本 2    

連結金具A　280mm*120mm*12（9.8*6組）

組 6    

連結金具B　280mm*120mm*12（9.00kg*6組）

組 6    

保孔管　φ80*1000mm

本 16    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
ｱﾝｶｰ工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

削孔工　礫質土
φ115

m 16    

単  30号

削孔工　軟岩
φ90

m 32    

単  31号

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工

本 16    

単  32号

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工

m3 1.183

単  33号

確認試験工

本 16    

単  34号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ水平移動工

回 16    

単  35号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ上下移動工

回 2    

単  36号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
支柱組立工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱固定鉄筋打設工
法面整形、削孔、打込み

箇所 4    

単  37号

支柱立上工

本 4    

単  38号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ﾈｯﾄ取付工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

展開ﾛｰﾌﾟ取付工

組 12    

単  39号

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工

組 12    

単  40号

ASMﾈｯﾄ取付工

ｽﾊﾟﾝ 3    

単  41号

ASMﾈｯﾄ連結工

箇所 2    

単  42号

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工

ｽﾊﾟﾝ 3    

単  43号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ASMﾈｯﾄ（7mｽﾊﾟﾝ用）φ3-9/350*6_13*21ring

枚 1    

ASMﾈｯﾄ（6mｽﾊﾟﾝ用）φ3-9/350*6_13*18ring

枚 3    

支柱　150*150*4500mm（2250mm*2）

本 5    

上縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=7.0m

本 1    

上縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=6.0m

本 3    

下縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=7.0m

本 1    

下縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=6.0m

本 3    

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19φ16、L=12.0m

本 10    

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19φ16、L=12.0m

本 2    

谷川ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　7*19φ16、L=12.0m

本 20    

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ　7*19φ20、L=12.0m

本 7    

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ　7*19φ20、L=11.0m

本 7    
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

端末ﾛｰﾌﾟ　7*19　φ16、L=6.5m

本 2    

ｼｬｯｸﾙ　BB28

個 17    

ｼｬｯｸﾙ　BC22

個 4    

ｼｬｯｸﾙ　BD10

個 75    

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ　25kN*4　SL=4.5m

個 7    

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ　φ16

個 144    

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ　φ22

個 70    

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ　冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　0.7t*19b

m 10.1  

支柱固定鉄筋　φ22*500

本 10    

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　亀甲金網　2mm*40mm

m2 124    

山側ｱﾝｶｰ　7*19φ16*4、L=3.75m

本 5    

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ　7*19φ16*4、L=3.75m

本 2    
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

谷側ｱﾝｶｰ　7*19φ16*4、L=3.25m

本 6    

連結金具A　280mm*120mm*12（9.8*6組）

組 7    

保孔管　φ80*1000mm

本 13    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｱﾝｶｰ工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

削孔工　礫質土
φ115

m 13    

単  30号

削孔工　軟岩
φ90

m 29.5  

単  44号

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工

本 13    

単  45号

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工

m3 1.033

単  46号

確認試験工

本 13    

単  47号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ水平移動工

回 13    

単  35号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ上下移動工

回 2    

単  36号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
支柱組立工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱固定鉄筋打設工
法面整形、削孔、打込み

箇所 5    

単  37号

支柱立上工

本 5    

単  38号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾈｯﾄ取付工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

展開ﾛｰﾌﾟ取付工

組 7    

単  39号

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工

組 7    

単  40号

ASMﾈｯﾄ取付工

ｽﾊﾟﾝ 4    

単  41号

ASMﾈｯﾄ連結工

箇所 3    

単  42号

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工

ｽﾊﾟﾝ 4    

単  43号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾓﾉﾚｰﾙ路線選定

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.45 

特殊作業員

人 0.45 

合計

単価
円／m

徳島県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
ﾓﾉﾚｰﾙ架設

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.4  

特殊作業員

人 2.4  

普通作業員

人 7.2  

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ﾓﾉﾚｰﾙ撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.2  

特殊作業員

人 1.2  

普通作業員

人 3.6  

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
ﾓﾉﾚｰﾙ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

人 2    

軽油

L 11.4  

合計

単価
円／日

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
H形鋼杭賃料 H300,9.5m/本,300日,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

供用日数:300日

t 0.884

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
止め金具

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵　止め金具

個 1    

合計

単価
円／個

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,8m/枚,300日,無,無

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

供用日数:300日

t 0.48 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,6m/枚,300日,無,無

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

供用日数:300日

t 0.36 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
資材荷下し工

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 1    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 0.5  

諸雑費  

式 1    

上記の10%

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
資材荷上し工

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 0.4  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 0.2  

諸雑費  

式 1    

上記の10%

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
削孔工　礫質土
φ115 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.06 

特殊作業員

人 1.06 

普通作業員

人 2.12 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

日 1.06 

単  48号

ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ　φ115

個 0.03 

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ　1.00*φ114.3

本 0.11 

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ　呼径115用

個 2    

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ　呼径73　L=1.0m

本 0.04 

ﾊﾝﾏｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ73ﾛｯﾄﾞ/COP35

個 0.03 

ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ　DHD-340A　φ115mm

個 0.12 

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
削孔工　軟岩
φ90 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.43 

特殊作業員

人 0.43 

普通作業員

人 0.86 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

日 1.06 

単  49号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ　呼径73　L=1.0m

本 0.05 

ﾊﾝﾏｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ73ﾛｯﾄﾞ/COP35

個 0.03 

ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ　DHD-340A　φ115mm

個 0.15 

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ｱﾝｶｰ鋼材挿入工

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.25 

特殊作業員

人 0.25 

普通作業員

人 0.5  

諸雑費  

式 1    

労務費の5%

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

特殊作業員

人 2    

普通作業員

人 1    

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ損料　上下2槽式200L*2　2.0kW

日 1    

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料　型単筒30～70L/min 4.0kW

日 1    

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径50mm　揚程10m　0.8kW

日 1    

発動発電機
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　13/15kVA

日 1    

単  50号

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
5m3

供用日 1    

注入材料

m3 1    

単  51号

諸雑費  

式 1    

労務費の3%

合計

単価
円／m3

徳島県- 40 -



３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
確認試験工

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 2    

ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ
1180kN(120t)×200st

供用日 1    

諸雑費  

式 1    

労務費の1％

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ水平移動工

単位 回 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.24 

特殊作業員

人 0.24 

普通作業員

人 0.48 

合計

単価
円／回
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ上下移動工

単位 回 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 3.2  

特殊作業員

人 3.2  

普通作業員

人 6.4  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 2.9  

合計

単価
円／回
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
支柱固定鉄筋打設工
法面整形、削孔、打込み 単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 2    

諸雑費  

式 1    

電動ﾋﾟｯｸ等　　　　　
労務費15%

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
支柱立上工

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

とび工

人 2    

普通作業員

人 4    

諸雑費  

式 1    

労務費25%

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
展開ﾛｰﾌﾟ取付工

単位 組 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

とび工

人 1    

普通作業員

人 1    

諸雑費  

式 1    

労務費10%

合計

単価
円／組
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工

単位 組 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

普通作業員

人 1.5  

諸雑費  

式 1    

労務費5%

合計

単価
円／組
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ASMﾈｯﾄ取付工

単位 ｽﾊﾟﾝ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

とび工

人 2    

普通作業員

人 2    

諸雑費  

式 1    

労務費25%

合計

単価
円／ｽﾊﾟﾝ
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ASMﾈｯﾄ連結工

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.25 

とび工

人 0.5  

普通作業員

人 0.5  

諸雑費  

式 1    

労務費20%

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工

単位 ｽﾊﾟﾝ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

とび工

人 2    

普通作業員

人 2    

諸雑費  

式 1    

労務費15%

合計

単価
円／ｽﾊﾟﾝ
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
削孔工　軟岩
φ90 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.43 

特殊作業員

人 0.43 

普通作業員

人 0.86 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

日 0.43 

単  52号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ　呼径73　L=1.0m

本 0.05 

ﾊﾝﾏｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ73ﾛｯﾄﾞ/COP35

個 0.03 

ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ　COP35　φ92mm

個 0.15 

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ｱﾝｶｰ鋼材挿入工

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.25 

特殊作業員

人 0.25 

普通作業員

人 0.5  

諸雑費  

式 1    

労務費5%

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

特殊作業員

人 2    

普通作業員

人 1    

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ損料　上下2槽式200L*2　2.0kW

日 1    

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料　型単筒30～70L/min 4.0kW

日 1    

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径50mm　揚程10m　0.8kW

日 1    

発動発電機
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　13/15kVA

日 1    

単  50号

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
5m3

供用日 1    

注入材料

m3 1    

単  51号

諸雑費  

式 1    

労務費3%

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
確認試験工

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 2    

ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ
1180kN(120t)×200st

供用日 1    

諸雑費  

式 1    

労務費の1%

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾁｾﾞﾙ損料　MLB-7W

日 1    

ﾗｲﾝｵｲﾗｰ　VHD-20

日 1    

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ　DHD-340A

日 1    

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ20/25kVA

日 1    

単  53号

高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転
1.03Mpa、8.9m3/min

日 1    

単  54号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾁｾﾞﾙ損料　MLB-5W

日 1    

ﾗｲﾝｵｲﾗｰ　VHD-20

日 1    

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ　COP35

日 1    

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ20/25kVA

日 1    

単  53号

高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転
1.03Mpa、8.9m3/min

日 1    

単  54号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
発動発電機
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ　13/15kVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA

日 1    

軽油

L 17.26 

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
注入材料

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

t 1.23 

高性能減水剤

L 13.89 

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾁｾﾞﾙ損料　MLB-5W

日 1    

ﾗｲﾝｵｲﾗｰ　VHD-20

日 1    

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ　COP35

日 1    

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ20/25kVA

日 1    

単  53号

高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転
1.03Mpa、8.9m3/min

日 1    

単  54号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ20/25kVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA

日 1    

軽油

L 23.35 

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転
1.03Mpa、8.9m3/min 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ損料

日 1    

軽油

L 110.48 

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（Ｒ７災１１）道路復旧工

事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 6.999 335,999

M000603002 さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 質量15kg級 日 120    104,040

M000603016 さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) 20kg級 日 40    10,960

M001201056 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)18～19m3/min 日 20    238,000

M001510025 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA 日 2.215 4,121

M001510027 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA 日 7.734 20,341

M001811008 ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ 1180kN(120t)×200st 供用日 2.899 8,815

M002065002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3 供用日 2.215 1,402

合計額 723,678
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工事名

名称 規格 単位 単価 備考

ASMネット φ4-12/350*6_15*24ring 枚 2,226,800 【暫定単価】

支柱　 75*175*5000（2500*2)　HDZT77 本 473,200 【暫定単価】

上縁ﾛｰﾌﾟ IWRC6*S19　φ25、L=8.00m 本 84,270 【暫定単価】

下縁ﾛｰﾌﾟ　 IWRC6*S19　φ25、L=8.00m 本 84,270 【暫定単価】

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=14.0m 本 27,380 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=14.0m 本 27,380 【暫定単価】

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=14.0m 本 27,380 【暫定単価】

支柱間隔保持ﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=10.0m 本 21,200 【暫定単価】

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　 7*19　φ22.4、L=14.0m 本 43,610 【暫定単価】

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　 7*19　φ22.4、L=12.5m 本 39,570 【暫定単価】

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　 7*19φ22.4、L=12.5m 本 39,570 【暫定単価】

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　 7*19φ22.4、L=12.5 本 35,520 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　 7*19φ22.4、L=13.5m 本 42,270 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB　 7*19φ22.4、L=13.5m 本 42,270 【暫定単価】

端末ﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=7.0m 本 16,050 【暫定単価】

ｼｬｯｸﾙ　 BB28 個 6,860 【暫定単価】

見積単価一覧表

Ｒ７那土　徳島上那賀線　那賀・掛盤　（R7災11）道路復旧工事



ｼｬｯｸﾙ　 BC22 個 3,070 【暫定単価】

ｼｬｯｸﾙ　 BD10 個 1,050 【暫定単価】

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ　 25kN*4　SL=4.5m 個 621,200 【暫定単価】

ﾜｲﾔｰｸﾞﾘｯﾌﾟ　 φ22 個 1,220 【暫定単価】

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ　 冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　0.7t*19b m 330 【暫定単価】

支柱固定鉄筋　 φ22*500 本 3,170 【暫定単価】

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　 亀甲金網　2mm*40mm m2 3,010 【暫定単価】

山側ｱﾝｶｰA　 7*19φ16*4、L=3.25m 本 107,500 【暫定単価】

山側ｱﾝｶｰB　 7*19φ16*4、L=3.25m 本 107,500 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰA　 7*19φ16*4、L=3.25m 本 107,500 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰB　 7*19φ16*4、L=3.25m 本 107,500 【暫定単価】

谷側ｱﾝｶｰ（端）　 7*19φ16*4、L=3.25m 本 54,800 【暫定単価】

谷側ｱﾝｶｰ（中） 7*19φ16*4、L=3.25m 本 54,800 【暫定単価】

連結金具A　 280mm*120mm*12（9.8*6組） 本 16,050 【暫定単価】

連結金具B 280mm*120mm*12（9.00kg*6組） 本 14,340 【暫定単価】

保孔管　 φ80*1000mm 本 11,920 【暫定単価】

ASMﾈｯﾄ （7mｽﾊﾟﾝ用）φ3-9/350*6_13*21ring 枚 1,278,100 【暫定単価】

ASMﾈｯﾄ （6mｽﾊﾟﾝ用）φ3-9/350*6_13*18ring 枚 1,095,500 【暫定単価】

支柱　 150*150*4500mm（2250mm*2） 本 387,500 【暫定単価】



上縁ﾛｰﾌﾟ （7mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=7.0m 本 42,230 【暫定単価】

上縁ﾛｰﾌﾟ （6mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=6.0m 本 38,350 【暫定単価】

下縁ﾛｰﾌﾟ　 （7mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=7.0m 本 42,230 【暫定単価】

下縁ﾛｰﾌﾟ　 （6mｽﾊﾟﾝ用）7*19φ22.4、L=6.0m 本 38,350 【暫定単価】

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=12.0m 本 24,290 【暫定単価】

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=12.0m 本 24,290 【暫定単価】

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ　 7*19　φ16、L=12.0m 本 24,290 【暫定単価】

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ 7*19φ20、L=12.0m 本 37,190 【暫定単価】

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA　 7*19φ20、L=11.0m 本 34,690 【暫定単価】

ｴｱｰﾎｰｽ損料　 φ50 日 1,390

ｴｱｰﾎｰｽ損料　 φ15 日 270

ﾛｯﾄﾞ損料 φ22*1400 日 1,430

ﾋﾞｯﾄ損料 φ22　32mm 日 1,163

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾁｾﾞﾙ損料 MLB-7W 日 25,600 【暫定単価】

ﾗｲﾝｵｲﾗｰ VHD-20 日 2,330 【暫定単価】

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ DHD-340A 日 8,850 【暫定単価】

高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ損料 1.03Mpa、8.9m3/min 日 13,600 【暫定単価】

ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ φ115 個 137,000 【暫定単価】

ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ 1.00*φ114.3 本 70,000 【暫定単価】



ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 呼径115 個 40,000 【暫定単価】

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 呼径73　L=1.00m 本 95,000 【暫定単価】

ﾊﾝﾏｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ73ﾛｯﾄﾞ/COP35 個 140,000 【暫定単価】

ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ DHD-340A　φ115mm 個 330,800 【暫定単価】

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾁｾﾞﾙ損料 MLB-5W 日 24,180 【暫定単価】

ﾗｲﾝｵｲﾗｰ VHD-20 日 2,330 【暫定単価】

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ COP35 日 7,220 【暫定単価】

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ損料 上下2槽式200L*2 日 2,560 【暫定単価】

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料 型単筒30～70L/min 日 2,870 【暫定単価】

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm　揚程10m　0.8kw 日 390 【暫定単価】



【 主要地方道 徳島上那賀線(那賀郡那賀町掛盤地区) 】

工事区分
(レベル1)

工　種
(レベル2)

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規　格
(レベル5)

単
位

数量 摘　　要

恒久対策工事

仮設工 仮設ﾓﾉﾚｰﾙ工 仮設ﾓﾉﾚｰﾙ 機械仕様:500kg未満 m 1280

落石予防工 小割･除去工 崩落残存岩塊 撤去 非火薬破砕 m3 30

谷筋堆積岩塊 小割 〃 m3 170

落石防護工 落石防護柵工 高E吸収型落石防護柵 MJﾈｯﾄ(柵高H=3.5m 型式MJ2000)同等品以上 m 24 堆積箇所_4

MJﾈｯﾄ(柵高H=3.0m 型式MJ750)同等品以上 m 25 堆積箇所_3

　　　　　数　 量 　総　 括　 表



仮 設 工 数 量 集 計 表   恒久対策工事

名    称 規    格 単位 数    量 摘    要

仮設モノレール工

仮設モノレール m 1280.0 機械仕様：500kg未満



落石予防工 数 量 集 計 表   恒久対策工事

名    称 規    格 単位 数    量 摘    要

小割・除去工

崩落残存岩塊 撤去 非火薬破砕 m3 30.9  2箇所

谷筋堆積岩塊 小割 非火薬破砕 m3 169.4 56箇所



落石防護工 数 量 集 計 表   恒久対策工事

名    称 規    格 単位 数    量 摘    要

落石防護柵工

高E吸収型落石防護柵 MJネット(柵高H=3.5m 型式MJ2000) 同等品以上 m 24.0 堆積箇所_4

MJネット(柵高H=3.0m 型式MJ750) 同等品以上 m 25.0 堆積箇所_3



東側 仮設モノレール工(1)：630m(標高差 h≒200m)[斜率考慮] 630.0 m

西側

仮設モノレール工(3)：230m(標高差 h≒ 80m)[斜率考慮] 230.0 m

仮設モノレール工(4)：420m(標高差 h≒180m)[斜率考慮] 420.0 m

合計 1280.0 m

機械仕様：500kg未満

機械仕様：500kg未満

機械仕様：500kg未満

仮設モノレール 機械仕様：500kg未満

仮設工(恒久対策)

(仮設モノレール工)

第　　　号計算書 仮設工(恒久対策) 計算書

摘　要名　　称 計　　　算　　　式 数　　量



No. 0 ～ No. 1 28.0 m

合計 28.0 m

仮設工(応急対策)

位　　　　　　置

計算書

仮設工(応急対策)

 ＋ 1.390 付近

摘　要数　　量

 ＋ 8.600 付近

(仮設防護柵工)

仮設防護柵

第　　　号計算書

名　　称

H=8.00m

H=8.00m



【 】

仮設防護柵 H=8.00m

単　位 合　計

L=28.0m

H-300*300*10*15 L=9.50m N=15本 93.0kg/m kg 13252.5

SP-3型 L= 8.00m N=34枚 60.0kg/m kg 16320.0

SP-3型 L= 6.00m N=34枚 60.0kg/m kg 12240.0

鋼矢板・鋼板用　17段x15箇所(本) 個 255.0

仮設工(応急対策)

受け金具

種　　別　： (仮設防護柵工)

H型鋼(親杭)

鋼矢板

鋼矢板

算　　　　　式名　　称

計算書第　　　号計算書 仮設工(応急対策)

間詰モルタル

2000 2000 2000 2000 2000

H型鋼 300*300*10*15
L=9.50m

H型鋼 300*300*10*15
L=9.50m

8
00

0
鋼矢板 SP-3型受け金具

1
50

0

500 500

1
50

0

削孔径φ500

間詰モルタル

削孔径φ500

10
1
7@

47
0=

79
90

受け金具 鋼矢板 SP-3型



22.50+8.40　(2.5x6.0x1.5+3.5x1.2x2.0) 30.90 m3

10.00+ 2.73+ 4.90+ 3.25+ 2.59+ 1.90+10.08+ 1.92+ 4.80+

 2.35+ 4.80+ 1.92+ 1.80+ 6.00+ 6.48+ 7.20+12.10+10.00+

10.00+ 3.58+ 6.12+ 5.60+ 6.40+ 6.05+ 3.15+ 8.64+ 7.80 152.16 m3

 3.52+ 1.60+ 0.84+ 0.90+ 1.44+ 0.56+ 0.36+ 0.60+ 0.49+

 0.96+ 0.38+ 0.48+ 0.48+ 0.65+ 0.32+ 0.48+ 0.19+ 0.38+

 0.78+ 1.28+ 0.51 17.20 m3

合　計 30.90 m3

169.36 m3

27箇所

撤去: 2箇所

小割:48箇所

堆積箇所3 小割

21箇所

第　　　号計算書 落石予防工 計算書

摘　要名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

落石予防工

2箇所

堆積箇所4 小割

崩落残存岩塊 撤去

(小割・除去)



堆積箇所4 (ANO.10+ 5.00付近) 24.0 m

堆積箇所3 (ANO. 6+11.00付近) 25.0 m

第　　　号計算書 落石防護工 計算書

摘　要名　　称 位　　　　　　置 数　　量

柵高：H=3.00m
型式：MJ750

柵高：H=3.50m
型式：MJ2000

落石防護工

落石防護柵工

高E吸収型
落石防護柵



PSTC1

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書

《柵高：H=3.5m 型式：MJ2000 L=24.0m》



規　格 単位 数量

ASMﾈｯﾄ φ4-12/350×6_15*24ring 枚 3.0

支柱
□175×175×5000mm(2500mm×2)
JIS G 3466(STKR400)

本 4.0

上縁ﾛｰﾌﾟ
IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m
 (JIS G 3525 準拠)

本 6.0

下縁ﾛｰﾌﾟ
IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m
 (JIS G 3525 準拠)

本 6.0

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 8.0

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 8.0

支柱間隔保持ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=10.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=12.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=12.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=11.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=13.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=13.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

端末ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=7.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｼｬｯｸﾙA BB28(JIS B 2801) 個 28.0

ｼｬｯｸﾙB BC22(JIS B 2801) 個 8.0

ｼｬｯｸﾙC BD10(JIS B 2801) 個 58.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ 25kN×4 SL=4.5m 個 12.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ16用
(JIS B 2809)

個 100.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ22用
(JIS B 2809)

個 120.0

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
冷間圧延ステンレス鋼板
0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)

m 13.4

支柱固定鉄筋
棒鋼φ22×500
(JIS G 3101 SS400)

本 8.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
亀甲金網2mm×40mm
(JIS G 3554)

㎡ 132.0

山側ｱﾝｶｰA
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

山側ｱﾝｶｰB
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰA
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰB
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ(端)
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ(中)
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

連結金具A
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 6.0

連結金具B
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 6.0

保孔管
φ80×1000mm
(SWMGS-3)

本 16.0

削孔工-1 礫質土 φ115 m 16.0

削孔工-2 軟岩 φ90 m 32.0

HDZT77
(9.80kg×6組=58.8kg)

HDZT77
(9.00kg×6組=54.0kg)

SWMGS-3，SWMGH-3
(1.80kg×16本=28.8kg)

(total:4,289.3kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.10kg×4本=52.4kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.10kg×4本=52.4kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.10kg×2本=26.2kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.10kg×2本=26.2kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(6.60kg×2本=13.2kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(6.60kg×2本=13.2kg)

HDZT77
(31.70kg×12個=380.4kg)

HDZT49
(0.43kg×100個=43.0kg)

HDZT49
(0.56kg×120個=67.2kg)

ｽﾃﾝﾚｽ製
(0.14kg×13.4m=1.9kg)

HDZT77
(1.50kg×8本=12.0kg)

SWMGS-4
(3.00kg×132㎡=396.0kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(26.70kg×4本=106.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(26.70kg×4本=106.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(7.10kg×2本=14.2kg)

HDZT49
(4.57kg×28個=128.0kg)

HDZT49
(2.01kg×8個=16.1kg)

HDZT49
(0.22kg×58個=12.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(24.80kg×4本=99.2kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(24.80kg×4本=99.2kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(21.80kg×4本=87.2kg)

溶融亜鉛ﾒｯｷ
(298.80kg×3枚=896.4kg)

HDZT77
(217.60kg×4本=870.4kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(19.30kg×6本=115.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(19.30kg×6本=115.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(14.10kg×8本=112.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(14.10kg×2本=28.2kg)

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量集計表（１）

《柵高：H=3.5m 型式：MJ2000 L=24.0m》

名　称 摘　要

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(14.10kg×8本=112.8kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(10.10kg×3本=30.3kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(27.70kg×4本=110.8kg)



規　格 単位 数量

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工 本 16.0

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工 ｾﾒﾝﾄ,減水材(ｼｰｶｾﾑFLC400) m
3 1.183

確認試験工 本 16.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ水平移設工 回 16.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ上下移設工 回 2.0

支柱固定鉄筋打設工 箇所 4.0

支柱立上工 本 4.0

展開ﾛｰﾌﾟ取付工 組 12.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工 組 12.0

ASMﾈｯﾄ取付工 ｽﾊﾟﾝ 3.0

ASMﾈｯﾄ連結工 箇所 2.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工 ｽﾊﾟﾝ 3.0

作業構台工 空m
3 468.7

資材荷下し工 回 1.0

資機材荷上げ工 t 4.3

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量集計表（２）

《柵高：H=3.5m 型式：MJ2000 L=24.0m》

名　称 摘　要



規　格 単位 数量

ASMﾈｯﾄ φ4-12/350×6_15*24ring 枚 3.0

支柱
□175×175×5000mm(2500mm×2)
JIS G 3466(STKR400)

本 4.0

上縁ﾛｰﾌﾟ
IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m
 (JIS G 3525 準拠)

本 6.0

下縁ﾛｰﾌﾟ
IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m
 (JIS G 3525 準拠)

本 6.0

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 8.0

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 8.0

支柱間隔保持ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=10.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=14.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=12.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=12.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=11.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟA
7×19 φ22.4 L=13.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟB
7×19 φ22.4 L=13.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

端末ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=7.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｼｬｯｸﾙA BB28(JIS B 2801) 個 28.0

ｼｬｯｸﾙB BC22(JIS B 2801) 個 8.0

ｼｬｯｸﾙC BD10(JIS B 2801) 個 58.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ 25kN×4 SL=4.5m 個 12.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ16用
(JIS B 2809)

個 100.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ22用
(JIS B 2809)

個 120.0

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
冷間圧延ステンレス鋼板
0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)

m 13.4

支柱固定鉄筋
棒鋼φ22×500
(JIS G 3101 SS400)

本 8.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
亀甲金網2mm×40mm
(JIS G 3554)

㎡ 132.0

山側ｱﾝｶｰA
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

山側ｱﾝｶｰB
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 4.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰA
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰB
7×19 φ16×4 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ(端)
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ(中)
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

連結金具A
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 6.0

連結金具B
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 6.0

保孔管
φ80×1000mm
(SWMGS-3)

本 16.0

削孔工-1 礫質土 φ115 m 16.0

削孔工-2 軟岩 φ90 m 32.0

<1本当り礫質土 削孔長×ｱﾝｶｰ本数>
=　1×16

<1本当り軟岩 削孔長×ｱﾝｶｰ本数>
=　2.0×16

<谷側ｱﾝｶｰ(端)(3.25m)本数>
=　2

<谷側ｱﾝｶｰ(中)(3.25m)本数>
=　2

<支柱本数+端末ｽﾊﾟﾝ>
=　4+2

<支柱本数+端末ｽﾊﾟﾝ>
=　4+2

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　8+4+4

<支柱本数×2>
=　4×2

<支柱高さ×総延長×1.1>
=　5×24×1.1

<山側ｱﾝｶｰA(3.25m)本数>
=　4

<山側ｱﾝｶｰB(3.25m)本数>
=　4

<ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰA(3.25m)本数>
=　2

<ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰB(3.25m)本数>
=　2

<端末Sp×4>
=　2×4

<ASMﾈｯﾄ連結箇所数×取付個数i>
=　2×29

<支柱本数×2+端末Sp×2>
=　4×2+2×2

<(ｻﾎﾟｰﾄ+保持ﾛｰﾌﾟ本数)×4+端末ﾛｰﾌﾟ本数×8>
=　21×4+2×8

<展開ﾛｰﾌﾟ本数×5>
=　24×5

<支柱幅×4×取付箇所i×端末Sp×1.2>
=　0.175×4×8×2×1.2

<支柱本数>
=　4

<支柱本数>
=　4

<端末スパン数×2>
=　2×2

<端末スパン数×2>
=　2×2

<端末Sp>
=　2

<支柱本数×4+ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ個数>
=　4×4+12

<支柱本数×2>
=　8

<端末Sp>
=　2

<支柱本数×2>
=　8

<8mSp>
=　3

<支柱本数>
=　4

<支柱本数>
=　4

名　称 計　算　式

<8mSp>
=　3

<Sp+1>
=　3+1

<8mSp×2>
=　3×2

<8mSp×2>
=　3×2

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書（１）

《柵高：H=3.5m 型式：MJ2000 L=24.0m》



規　格 単位 数量

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工 本 16.0

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工 ｾﾒﾝﾄ,減水材(ｼｰｶｾﾑFLC400) m
3 1.183

確認試験工 本 16.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ水平移設工 回 16.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ上下移設工 回 2.0

支柱固定鉄筋打設工 箇所 4.0

支柱立上工 本 4.0

展開ﾛｰﾌﾟ取付工 組 12.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工 組 12.0

ASMﾈｯﾄ取付工 ｽﾊﾟﾝ 3.0

ASMﾈｯﾄ連結工 箇所 2.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工 ｽﾊﾟﾝ 3.0

作業構台工 空m
3 468.7

資材荷下し工 回 1.0

資機材荷上げ工 t 4.3

<1/2×足場幅^2×tanθ×(総延長×3+4+24+9)>
=　1/2×3^2×tan44°(24×3+4+24+9)

<施工回数>
=　1

<支柱本数>
=　4

<展開ﾛｰﾌﾟ本数÷2>
=　24÷2

<ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ組数>
=　12

<ASMﾈｯﾄ枚数>
=　3

<ASMﾈｯﾄ枚数-1>
=　3-1

<ｽﾊﾟﾝ総数>
=　3

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　8+4+4

<π/4×削孔径^2×総削孔長×(1+補正係数)>
=　{(π/4×0.115＾2×16.0)+(π/4×0.09＾2×32.0)}×(1+2.2)

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　8+4+4

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　8+4+4

<作業構台段数-1>
=　3-1

<支柱本数>
=　4

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書（２）

《柵高：H=3.5m 型式：MJ2000 L=24.0m》

名　称 計　算　式



PSTC1

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書

《柵高：H=3.0m 型式：MJ750 L=25.0m》



規　格 単位 数量

ASMﾈｯﾄ（7mｽﾊﾟﾝ用） φ3-9/350×6_13*21ring 枚 1.0

ASMﾈｯﾄ（6mｽﾊﾟﾝ用） φ3-9/350×6_13*18ring 枚 3.0

支柱
□150×150×4500mm(2250mm×2)
JIS G 3466(STKR400)

本 5.0

上縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=7.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 1.0

上縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=6.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

下縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=7.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 1.0

下縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=6.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 10.0

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 20.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ20 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 7.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ20 L=11.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 7.0

端末ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=6.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｼｬｯｸﾙA BB28(JIS B 2801) 個 17.0

ｼｬｯｸﾙB BC22(JIS B 2801) 個 4.0

ｼｬｯｸﾙC BD10(JIS B 2801) 個 75.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ 25kN×4 SL=4.5m 個 7.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ16用
(JIS B 2809)

個 144.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ20-22用
(JIS B 2809)

個 70.0

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
冷間圧延ステンレス鋼板
0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)

m 10.1

支柱固定鉄筋
棒鋼φ22×500
(JIS G 3101 SS400)

本 10.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
亀甲金網2mm×40mm
(JIS G 3554)

㎡ 123.8

山側ｱﾝｶｰ
7×19 φ16×4 L=3.75m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 5.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ
7×19 φ16×4 L=3.75m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 6.0

連結金具
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 7.0

保孔管
φ80×1000mm
(SWMGS-3)

本 13.0

削孔工-1 礫質土 φ115 m 13.0

削孔工-2 軟岩 φ90 m 29.5

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工 本 13.0

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工 ｾﾒﾝﾄ,減水材(ｼｰｶｾﾑFLC400) m
3 1.033

確認試験工 本 13.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ水平移設工 回 13.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ上下移設工 回 2.0

支柱固定鉄筋打設工 箇所 5.0

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(6.60kg×6本=39.6kg)

HDZT77
(9.80kg×7組=68.6kg)

SWMGS-3，SWMGH-3
(1.80kg×13本=23.4kg)

(total:2,917.0kg)

HDZT49
(0.56kg×70個=39.2kg)

ｽﾃﾝﾚｽ製
(0.14kg×10.1m=1.4kg)

HDZT77
(1.50kg×10本=15.0kg)

SWMGS-4
(3.00kg×123.75㎡=371.3kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(15.20kg×5本=76.0kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(15.20kg×2本=30.4kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(6.60kg×2本=13.2kg)

HDZT49
(4.57kg×17個=77.7kg)

HDZT49
(2.01kg×4個=8.0kg)

HDZT49
(0.22kg×75個=16.5kg)

HDZT77
(31.70kg×7個=221.9kg)

HDZT49
(0.43kg×144個=61.9kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(12.10kg×20本=242.0kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(19.00kg×7本=133.0kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(17.40kg×7本=121.8kg)

溶融亜鉛ﾒｯｷ
(117.40kg×1枚=117.4kg)

溶融亜鉛ﾒｯｷ
(100.60kg×3枚=301.8kg)

HDZT77
(138.50kg×5本=692.5kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.90kg×1本=13.9kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(11.90kg×3本=35.7kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(13.90kg×1本=13.9kg)

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量集計表（１）

《柵高：H=3.0m 型式：MJ750 L=25.0m》

名　称 摘　要

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(11.90kg×3本=35.7kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(12.10kg×10本=121.0kg)

溶融亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ
(12.10kg×2本=24.2kg)



規　格 単位 数量

支柱立上工 本 5.0

展開ﾛｰﾌﾟ取付工 組 7.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工 組 7.0

ASMﾈｯﾄ取付工 ｽﾊﾟﾝ 4.0

ASMﾈｯﾄ連結工 箇所 3.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工 ｽﾊﾟﾝ 4.0

作業構台工 空m
3 381.2

資材荷下し工 回 1.0

資機材荷上げ工 t 2.9

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量集計表（２）

《柵高：H=3.0m 型式：MJ750 L=25.0m》

名　称 摘　要



規　格 単位 数量

ASMﾈｯﾄ（7mｽﾊﾟﾝ用） φ3-9/350×6_13*21ring 枚 1.0

ASMﾈｯﾄ（6mｽﾊﾟﾝ用） φ3-9/350×6_13*18ring 枚 3.0

支柱
□150×150×4500mm(2250mm×2)
JIS G 3466(STKR400)

本 5.0

上縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=7.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 1.0

上縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=6.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

下縁ﾛｰﾌﾟ（7mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=7.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 1.0

下縁ﾛｰﾌﾟ（6mｽﾊﾟﾝ用）
7×19 φ22.4 L=6.00m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 3.0

山側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 10.0

ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 20.0

上部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ20 L=12.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 7.0

下部ﾈｯﾄ展開ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ20 L=11.0m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 7.0

端末ﾛｰﾌﾟ
7×19 φ16 L=6.5m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

ｼｬｯｸﾙA BB28(JIS B 2801) 個 17.0

ｼｬｯｸﾙB BC22(JIS B 2801) 個 4.0

ｼｬｯｸﾙC BD10(JIS B 2801) 個 75.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ 25kN×4 SL=4.5m 個 7.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ16用
(JIS B 2809)

個 144.0

ﾜｲﾔｸﾞﾘｯﾌﾟ
φ20-22用
(JIS B 2809)

個 70.0

ﾋｭｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
冷間圧延ステンレス鋼板
0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)

m 10.1

支柱固定鉄筋
棒鋼φ22×500
(JIS G 3101 SS400)

本 10.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
亀甲金網2mm×40mm
(JIS G 3554)

㎡ 123.8

山側ｱﾝｶｰ
7×19 φ16×4 L=3.75m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 5.0

ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ
7×19 φ16×4 L=3.75m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 2.0

谷側ｱﾝｶｰ
7×19 φ16×2 L=3.25m
(JIS G 3549 準拠　ST1470)

本 6.0

連結金具
280mm×120mm×12
(JIS G 3101)

組 7.0

保孔管
φ80×1000mm
(SWMGS-3)

本 13.0

削孔工-1 礫質土 φ115 m 13.0

削孔工-2 軟岩 φ90 m 29.5

ｱﾝｶｰ鋼材挿入工 本 13.0

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工 ｾﾒﾝﾄ,減水材(ｼｰｶｾﾑFLC400) m
3 1.033

確認試験工 本 13.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ水平移設工 回 13.0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ上下移設工 回 2.0

支柱固定鉄筋打設工 箇所 5.0

<作業構台段数-1>
=　3-1

<支柱本数>
=　5

<1本当り礫質土 削孔長×ｱﾝｶｰ本数>
=　1×13

<1本当り軟岩 削孔長×ｱﾝｶｰ本数>
=　2.0×6+2.5×7

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　5+2+6

<π/4×削孔径^2×総削孔長×(1+補正係数)>
=　{(π/4×0.115＾2×13.0)+(π/4×0.09＾2×29.5)}×(1+2.2)

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　5+2+6

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　5+2+6

<山側ｱﾝｶｰ(3.75m)本数>
=　5

<ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ(3.75m)本数>
=　2

<谷側ｱﾝｶｰ(3.25m)本数>
=　6

<支柱本数+端末スパン>
=　5+2

<ｱﾝｶｰ総本数>
=　5+2+6

<支柱本数+端末Sp>
=　5+2

<ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ本数×4+端末ﾛｰﾌﾟ本数×8>
=　32×4+2×8

<展開ﾛｰﾌﾟ本数×5>
=　14×5

<支柱幅×4×取付箇所i×端末Sp×1.2>
=　0.15×4×7×2×1.2

<支柱本数×2>
=　5×2

<支柱高さ×総延長×1.1>
=　4.5×25×1.1

<支柱本数＋2>
=　5+2

<支柱本数＋2>
=　5+2

<端末Sp>
=　2

<支柱本数×2+ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ個数>
=　5×2+7

<端末Sp×2>
=　2×2

<ASMﾈｯﾄ連結箇所数×取付個数i>
=　3×25

<6mSp>
=　3

<7mSp>
=　1

<6mSp>
=　3

<支柱本数×2>
=　5×2

<端末Sp>
=　2

<支柱本数×4>
=　5×4

名　称 計　算　式

<7mSp>
=　1

<6mSp>
=　3

<Sp+1>
=　4+1

<7mSp>
=　1

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書（１）

《柵高：H=3.0m 型式：MJ750 L=25.0m》



規　格 単位 数量

支柱立上工 本 5.0

展開ﾛｰﾌﾟ取付工 組 7.0

ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ取付工 組 7.0

ASMﾈｯﾄ取付工 ｽﾊﾟﾝ 4.0

ASMﾈｯﾄ連結工 箇所 3.0

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ取付工 ｽﾊﾟﾝ 4.0

作業構台工 空m
3 381.2

資材荷下し工 回 1.0

資機材荷上げ工 t 2.9

<1/2×足場幅^2×tanθ×｛総延長×3+4×2+24+端末ｽﾊﾟﾝ長(平均)｝>
=　1/2×3^2×tan36°(25×3+4×2+24+6.5)

<施工回数>
=　1

<支柱本数>
=　5

<展開ﾛｰﾌﾟ本数÷2>
=　14÷2

<ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ組数>
=　7

<ASMﾈｯﾄ枚数>
=　4

<ASMﾈｯﾄ枚数-1>
=　4-1

<ｽﾊﾟﾝ総数>
=　4

高エネルギー吸収型落石防護柵（MJﾈｯﾄ）数量計算書（２）

《柵高：H=3.0m 型式：MJ750 L=25.0m》

名　称 計　算　式


