
見積参考資料

工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３）

◇経費情報◇

工種区分 構造物工事（港湾）

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 8年 1月

施工地域・工事場所 地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 4週8休以上

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３） 事業区分

工事区分
港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

付属工

式 1    

車止･縁金物工

式 1    

車止

m 5    

単   1号

車止

m 95    

単   2号

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 220    

単   3号

土砂等運搬

m3 220    

単   4号

残土等処分

m3 220    

単   5号

作業土工(床掘工)

式 1    

基面整正

m2 719    

単   6号

舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３） 事業区分

工事区分
港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式 1    

上層路盤

m2 714    

単   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

m2 717    

単   8号

縁部補強鉄筋

t 0.3  

単   9号

目地板　

m2 11    

単  10号

目地 収縮目地　施工幅4.85m

m 97    

単  11号

目地 収縮目地　施工幅4.80m

m 48    

単  12号

目地 縦施工目地

m 100    

単  13号

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

舗装版破砕

m2 720    

単  14号

殻運搬

m3 144    

単  15号

殻処分

m3 144    

単  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３） 事業区分

工事区分
港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去工

式 1    

車止撤去

m 3    

単  17号

車止撤去

m 1    

単  18号

車止処分

式 1    

内   1号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

技術管理 土壌試験

式 1    

内   2号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３） 事業区分

工事区分
港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
車止処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
.0km以下

t 0.15 

処分費(t)

t 0.15 

単  29号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
技術管理 土壌試験

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

技術管理費

式 1    

単  30号

合計

徳島県- 5 -



１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
車止

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止取付 1本当り質量100㎏未満の場合,延30m
以上(標準),後付け

m 1    

単  19号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
車止

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止取付 1本当り質量100㎏未満の場合,延30m
以上(標準),後付け

m 1    

単  20号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
土砂等運搬

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
上層路盤

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路盤材敷均し転圧 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ方式,714m2,143m3,再生粒
度調整砕石,28%,2層

m2 1    

単  21号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

簡易機械舗設 717m2,215m3,25cm以下,有り,664m2,
30cm以下

m2 1    

単  22号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
縁部補強鉄筋

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1    

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
目地板　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 10 -



１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
目地 収縮目地　施工幅4.85m

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶｯﾀ工法収縮目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k
g,無し,1042kg,247本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20c
m,1枚,有り,片側 m 100    

単  23号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
目地 収縮目地　施工幅4.80m

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶｯﾀ工法収縮目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k
g,無し,1066kg,271本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20c
m,1枚,有り,片側 m 100    

単  24号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
目地 縦施工目地

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

縦施工目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k
g,無し,517kg,240本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm
,1枚,有り,片側 m 100    

単  25号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
舗装版破砕

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超
え35cm以下,有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
殻運搬

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
殻処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  26号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
車止撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止撤去 合成樹脂型､角形鋼管製

m 1    

単  27号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
車止撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止撤去 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

m 1    

単  28号

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
車止取付 1本当り質量100㎏未満の場合,延30m

以上(標準),後付け 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止
その他製品各種

m 100    

車止取付
二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き

m 100    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
車止取付 1本当り質量100㎏未満の場合,延30m

以上(標準),後付け 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止
その他製品各種

m 100    

車止取付
二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き

m 100    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
路盤材敷均し転圧 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ方式,714m2,143m3,再生粒

度調整砕石,28%,2層 単位 m2 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路盤材
各種

m3 256.36 

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)
3.1m

標準

日 1    

単  31号

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
8～20t

標準

日 1.6  

単  32号

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

標準

日 0.8  

単  33号

普通作業員

人 6    

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
簡易機械舗設 717m2,215m3,25cm以下,有り,664m2,

30cm以下 単位 m2 単位数量
150    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
各種

m3 46.78 

鉄網

m2 145.86 

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3

L 153    

ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機
3.5～5.0m

日 1    

単  34号

土木一般世話役

人 1    

特殊作業員

人 5    

普通作業員

人 13    

雑材料
特定項目の%

 

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
ｶｯﾀ工法収縮目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k

g,無し,1042kg,247本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20c
m,1枚,有り,片側

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地充填材
加熱注入式､高弾性

kg 63    

ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ

kg 1,042    

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
各種

本 247    

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2t吊

日 0.3  

単  35号

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm

日 1    

単  36号

ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ
径20cm

枚 0.31 

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ
100L型

日 0.4  

単  37号

普通作業員

人 3.4  

雑材料
労務費の%

 

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
ｶｯﾀ工法収縮目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k

g,無し,1066kg,271本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20c
m,1枚,有り,片側

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地充填材
加熱注入式､高弾性

kg 63    

ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ

kg 1,066    

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
各種

本 271    

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2t吊

日 0.3  

単  35号

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm

日 1    

単  36号

ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ
径20cm

枚 0.31 

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ
100L型

日 0.4  

単  37号

普通作業員

人 3.4  

雑材料
労務費の%

 

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
縦施工目地 目地充填材 加熱注入式､高弾性,50k

g,無し,517kg,240本,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm
,1枚,有り,片側

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地充填材
加熱注入式､高弾性

kg 63    

ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ

kg 517    

ﾀｲﾊﾞｰ
各種

本 240    

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2t吊

日 0.3  

単  35号

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm

日 1    

単  36号

ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ
径20cm

枚 0.31 

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ
100L型

日 0.4  

単  37号

普通作業員

人 3.4  

雑材料
労務費の%

 

式 1    

合計

単価
円／m

徳島県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(鉄筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
車止撤去 合成樹脂型､角形鋼管製

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止撤去
合成樹脂型､角形鋼管製

m 100    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  28号
車止撤去 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止撤去
被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)

m 100    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  29号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

t 100    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  30号
技術管理費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技術管理費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  31号
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)
3.1m

標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 48    

運転手(特殊)

人 1    

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.1  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

機械条件:供用日当り損料

日 1.57 

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  32号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
8～20t

標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 35    

運転手(特殊)

人 1    

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量8～20t

機械条件:運転時間当り損料

時間 5    

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量8～20t

機械条件:供用日当り損料

日 1.86 

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  33号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 35    

運転手(特殊)

人 1    

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量10t 締固め幅2.1m

機械条件:運転時間当り損料

時間 5    

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量10t 締固め幅2.1m

機械条件:供用日当り損料

日 1.57 

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機
3.5～5.0m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式]
舗装幅3.5～5.0m

機械条件:運転日当り損料

日 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式]
舗装幅3.5～5.0m

機械条件:供用日当り損料

日 2    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  35号
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 31    

運転手(特殊)

人 1    

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t

機械条件:供用日当り損料

日 1.23 

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  36号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｿﾘﾝ

L 1    

特殊作業員

人 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式]
切削深5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ20cm

機械条件:運転日当り損料

日 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式]
切削深5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ20cm

機械条件:供用日当り損料

日 1.67 

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.01

歩掛適用年月 2026.01

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  37号
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ
100L型 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｿﾘﾝ

L 8    

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

kg 20    

特殊作業員

人 1    

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式]
ﾀﾝｸ容量100L

機械条件:運転日当り損料

日 1    

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式]
ﾀﾝｸ容量100L

機械条件:供用日当り損料

日 1.63 

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 10.626 76,608

L001190004 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ 日 4.478 46,569

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 7.267 151,488

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.003 19

M302590000 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 7.427 154,814

M302660000 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t 日 0.904 6,030

M302660000 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t 時間 4.263 2,485

M303591010 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 日 1.12 14,684

M303591010 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 時間 3.641 5,061

M303600010 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 日 0.896 11,120

M303600010 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 時間 2.856 3,969

M303610010 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)] 運転質量8～20t 日 2.124 24,648

M303610010 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)] 運転質量8～20t 時間 5.712 9,767

M303720000 ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 舗装幅3.5～5.0m 日 14.339 12,074

M303740000 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式] 切削深5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ20cm 日 6.541 1,147

M303810000 ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ[可搬式] ﾀﾝｸ容量100L 日 2.577 2,618

M304070500 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･超低騒音･排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3 供用日 1.55 31,152
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

合計額 554,253
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

チェア及びクロスバー D13(SD345) kg 950
クロスバーとの溶接加工
費含む

処分費 残土 ｍ3 3,400 運搬距離　L=8.5km

処分費 コンクリート殻 ｍ3 1,700 運搬距離　L=12.1km

処分費 廃プラ t 38,500 運搬距離　L=1.8km

土質等試験費 技術管理費積み上げ項目一覧表参照 式 361,100

Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊松　岸壁修繕工事（３）



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

1 前処理費 溶出試験 検体 1

2 アルキル水銀化合物 溶出試験 検体 1

3 水銀又はその化合物 溶出試験 検体 1

4 カドミウム又はその化合物 溶出試験 検体 1

5 鉛又はその化合物 溶出試験 検体 1

6 有機りん化合物 溶出試験 検体 1

7 六価クロム化合物 溶出試験 検体 1

8 ヒ素又はその化合物 溶出試験 検体 1

9 シアン化合物 溶出試験 検体 1

10 ＰＣＢ 溶出試験 検体 1

11 銅又はその化合物 溶出試験 検体 1

12 亜鉛又はその化合物 溶出試験 検体 1

13 ふつ化物 溶出試験 検体 1

14 ベリリウム又はその化合物 溶出試験 検体 1

15 クロム又はその化合物 溶出試験 検体 1

16 ニッケル又はその化合物 溶出試験 検体 1

17 バナジウム又はその化合物 溶出試験 検体 1

18 有機塩素化合物 含有量試験 検体 1

19 チウラム 溶出試験 検体 1

20 シマジン 溶出試験 検体 1

21 チオベンカルブ 溶出試験 検体 1

22 セレン又はその化合物 溶出試験 検体 1

23 １．４－ジオキサン 溶出試験 検体 1

24 ほう素 溶出試験 検体 1

25 ダイオキシン類 溶出試験 検体 1

26 ジクロロメタン 溶出試験 検体 1

27 四塩化炭素 溶出試験 検体 1

28 １，２－ジクロロエタン 溶出試験 検体 1

29 １，１－ジクロロエチレン 溶出試験 検体 1

30 シス－１，２－ジクロロエチレン 溶出試験 検体 1

31 １，１，１－トリクロロエタン 溶出試験 検体 1

32 １，１，２－トリクロロエタン 溶出試験 検体 1

33 トリクロロエチレン 溶出試験 検体 1

34 テトラクロロエチレン 溶出試験 検体 1

35 １，３－ジクロロプロペン 溶出試験 検体 1

36 ベンゼン 溶出試験 検体 1

37 クロロエチレン 溶出試験 検体 1

Ｒ７徳土　粟津港（松茂地区）　松・豊久　岸壁修繕工事（３）

試験費



工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格
(レベル1） (レベル2） (レベル3） (レベル4） (レベル5）

岸壁

土工

土工

土砂等運搬 220

作業土工（床掘工）

床掘 220

基面整正 719

舗装工

コンクリート舗装工

上層路盤 t=20cm 714 RM-30

路盤紙 714

コンクリート 曲げ4.5-6.5-40、普通 215 t=30cm

717 エプロン舗装面積

一般型枠 30

鉄網面積 SD345 664 D6×150×150

目地 瀝青繊維質、t=10mm 11

数　　　量　　　総　　　括　　　表

単位 数　量 摘　　　　　　要

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2



工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格
(レベル1） (レベル2） (レベル3） (レベル4） (レベル5）

数　　　量　　　総　　　括　　　表

単位 数　量 摘　　　　　　要

横収縮目地 「施工幅4.85m」+「施工幅4.80m」

目地充填材 73

ダウエルバー、SS400 370 （φ32×L600）

チェアー、D13 368

クロスバー、D13 1154

縦施工目地 「施工幅5.0m」

目地充填材 50

タイバー、SD295A 240 （D32×L1000）

チェアー、D13 119

クロスバー、D13 398

縁部補強筋 D13、SD345 300

構造物撤去工

撤去工

コンクリート t=20cm 144 既設エプロン舗装取壊し

殻運搬 鉄筋構造物 144

殻処理 鉄筋構造物 144

車止撤去 樹脂製 3 1.5m/本×2本

コンクリート製 0.1 無筋コンクリート、N=1本

付属工

車止工 車止 樹脂製、H=150 5 1.5m/本×3

樹脂製、H=250 95 1.5m/本×62本、1.0m/本×2本

m3

m3

m3

m

m

m

本

kg

kg

本

kg

kg

kg

kg

m3

kg



土工

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

土工

土砂等運搬 t=30cm 14.38×50.0×0.3 ｍ3 215.7  



作業土工

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

作業土工（床掘工）

床掘 t=30cm 14.38×50.0×0.3 ｍ3 215.7

基面整正 14.38×50.0 ｍ2 719.0

※土工図参照



舗装工集計表

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

コンクリート舗装工 舗装工計算書より

上層路盤 RM-30、t=20cm 713.7  m
2 713.7

路盤紙 713.7  m
2 713.7

コンクリート舗装 t=30cm

舗装面積 716.5  m
2 716.5

コンクリート 214.9 m
3 214.9

曲げ4.5-6.5-40、普通

一般型枠 30.0  m
2 30.0

鉄網面積 SD345 663.5 m
2 663.5

D6×150×150

目地 エプロン舗装構造図（2/2） 目地より

瀝青繊維質 t=10mm 0.215×50.0 m
2 10.8

横収縮目地

施工幅4.85m 4.85×10×2箇所 m 97.0

施工幅4.80m 4.8×10箇所 m 48.0

※エプロン舗装全体図（横収縮目地）より（単位数量計算書の後ろに添付）

施工幅4.85m 目地充填材 50 × 97 / 100 kg 48.5

ダウエルバー SS400 247 × 97 / 100 本 240.0

チェアー D13 246 × 97 / 100 kg 238.6

クロスバー D13 796 × 97 / 100 kg 772.1

※上記の数量は、100m当りの数量（単位数量計算書）からの割戻し



舗装工集計表

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

施工幅4.80m 目地充填材 50 × 48 / 100 kg 24.0

ダウエルバー SS400 271 × 48 / 100 本 130.0

チェアー D13 270 × 48 / 100 kg 129.6

クロスバー D13 796 × 48 / 100 kg 382.1

※上記の数量は、100m当りの数量（単位数量計算書）からの割戻し

縦施工目地

施工幅5.00m 5.0×10×2箇所 m 100.0

※エプロン舗装全体図（縦施工目地）より（単位数量計算書の後ろに添付）

施工幅5.00m 目地充填材 50 × 100 / 100 kg 50.0

タイバー 240 × 100 / 100 本 240.0

チェアー D13 119 × 100 / 100 kg 119.0

クロスバー D13 398 × 100 / 100 kg 398.0

※上記の数量は、100m当りの数量（単位数量計算書）からの割戻し

縁部補強筋 D13、SD345 3×50.0m×2箇所 kg 300.0

※0.995：D13の単位重量

※エプロン舗装構造図参照



舗装工計算書

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

上層路盤 RM-30、t=20cm 14.38×50.0-5.3 m
2 713.7  

路盤紙 14.38×50.0-5.3 m
2 713.7  

※エプロン舗装構造図より

▽H.W.L D.L.+1.800

▽L.W.L D.L.+0.000

D.L.+1.500

D.L.+0.700

D.L.+3.000

D.L.+1.000

D.L.+1.5002
3
0
0

▽H.H.W.L D.L.+3.600

500

15000 650

14500

500500

4800 4850 4850

松茂第1岸壁

エプロン（Co舗装）

排水設備

上部工

2.0%

2
0
0 3
0
0

3
0
02
0
0

上層路盤t=200
RM-40

路盤紙

14376

RM-30



舗装工計算書

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

コンクリート舗装 t=30cm

舗装面積 1/2×（14.42+14.33）×50.0 m
2 718.8

※平面図及び下記詳細図より

係船柱基礎部控除 1.5×0.5×3 m
2 2.3

・係船柱：N=3基

718.8 - 2.3 m
2 716.5

コンクリート 曲げ4.5-6.5-40、普通 716.5×0.3 m
3 214.9

係船柱部の詳細図

係船柱

5
0
0

5
0
0

車止め 車止め

防舷材

鉄網

上部工

鉄網

750 750

横収縮目地

ダウエルバー

1500



舗装工計算書

種　　　別 細　　　別 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

一般型枠 50.0×0.3×2 m
2 30.0

鉄網面積 SD345 ① 22.3×10列×2行 m
2 446.0

D6×150×150 ② 21.9×（10列×1行-3箇所） m
2 153.3

③ 21.4×3箇所 m
2 64.2

合計 m
2 663.5

凡例 ①：施工幅4.85mの箇所の鉄網面積A=22.3m
2
（4.80×4.65）

②：施工幅4.80mの箇所の鉄網面積A=21.9m
2
（4.80×4.562）

③：施工幅4.80mの箇所の鉄網面積（係船柱部）A=21.2m
2

（21.9-1.50×0.50）

※平面図及びエプロン舗装構造図より



・ 施工幅 ：

・ バー間隔 ：

※施工幅は1スパン目地幅を示す

「港湾土木請負工事積算基準」参照 当たり

合　　　計

目地充填材 50

ダウエルバー

SS400 247

チェアー 246

クロスバー 796

0.40m

100 m

細別・規格 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位

単　位　数　量　計　算　書
工　　　種 横収縮目地（施工幅：4.85m）

種　　　別

4.85m

φ32×600 100 / 4.85×{（4.85－（0.20+0.25））/0.4+1}

400㎜間隔 100 / 4.85 × 12 本 本

0.01×0.05×100×1000 kg

※充填材の比重は港湾土木請負工事積算基準に準じ
て1.0以上とする。

D13 （0.2＋0.15×2）×2組×0.995×247 kg

D13 100m×0.995×4本×2箇所 kg

※算式は、上記図中の式を参照とする。

※算式中の「0.20+0.25」は、次頁参照

※0.995：D13の単位重量

kg/m3
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φ32、@400、L=600

注入目地材

瀝青材塗布 鉄網　D6×150×150

クロスバー D13

チェアーD13
H=150、W=250

二等辺三角材

横収縮目地
S=1:10

防錆ペイント

鉄網　D6×150×150
かぶり100mm かぶり100mm

チェアーD13
H=150、W=250

コンクリート舗装t=300
曲げ4.5-6.5-40普通



・ 施工幅 ：

・ バー間隔 ：

※施工幅は1スパン目地幅を示す

「港湾土木請負工事積算基準」参照 当たり

合　　　計

目地充填材 50

ダウエルバー

SS400 271

チェアー 270

クロスバー 796

4.80m

0.40m

100 m

細別・規格 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位

単　位　数　量　計　算　書
工　　　種 横収縮目地（施工幅：4.8m）

種　　　別

φ32×600 100/4.8×（4.8/0.4+1)

400㎜間隔 100/4.8×13本 本

0.01×0.05×100×1000 kg

※充填材の比重は港湾土木請負工事積算基準に準じ
て1.0以上とする。

D13 （0.2＋0.15×2）×2組×0.995×271 kg

D13 100m×0.995×4本×2箇所 kg

※算式は、上記図中の式を参照とする。

※0.995：D13の単位重量

kg/m3
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ダウエルバー（SS400）
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二等辺三角材

横収縮目地
S=1:10

防錆ペイント
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コンクリート舗装t=300
曲げ4.5-2.5-40高炉

250

チェアーD13
H=150、W=250

10 10



横収縮目地

施工幅 4.85m

バー間隔 0.40m

「港湾土木請負工事積算基準」参照
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横収縮目地

施工幅 4.80m

バー間隔 0.40m

「港湾土木請負工事積算基準」参照
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横収縮目地
施工幅 4.85 m
箇所数 20 箇所 （＝10×2）

横収縮目地
施工幅 4.8 m
箇所数 10 箇所

エプロン舗装全体図（横収縮目地）
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・ 施工幅 ：

・ バー間隔 ：

※施工幅は1スパン目地幅を示す

「港湾土木請負工事積算基準」参照 当たり

合　　　計

目地充填材 50

タイバー

SD295A 240

チェアー 119

クロスバー 398

5.00m

単　位　数　量　計　算　書
工　　　種 縦施工目地（施工幅：5.0m）

種　　　別

0.40m

100 m

細別・規格 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位

0.01×0.05×100×1000 kg

※充填材の比重は港湾土木請負工事積算基準に準じ
て1.0以上とする。

D25×1000 100 / 5×{（5－(2×0.40)）/0.4+1}

400㎜間隔 100 / 5 × 12 本 本

D13 （0.2＋0.15×2）×0.995×240 kg

D13 100m×0.995×4本 kg

※0.995：D13の単位重量

※算式は、上記図中の式を参照とする。

※算式中の「2×0.40」は、次頁参照

※縁部補強筋は、舗装工集計表で計上

kg/m3
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コンクリート舗装t=300
曲げ4.5-6.5-40普通



縦施工目地

施工幅 5.00m

バー間隔 0.40m

「港湾土木請負工事積算基準」参照
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係船柱基礎

※係船柱の基礎に合わせて
施工すること。
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縦施工目地
施工幅 5.0 m
箇所数 20 箇所 （＝10×2）

エプロン舗装全体図（縦施工目地）
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土砂置き場

縦 施 工 目地 施 工 幅： 5 . 0 m
3 7 列 × 2 行 ＝ 7 4 箇 所
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構造物撤去工

細　　　別 規　　　格 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

エプロン舗装取壊し

鉄筋コンクリート t=200 1/2×（14.5+14.42）×0.2×50.0-（1.5×0.5×0.2）×3 m3 144.2

※1.5×0.5×0.2：係船柱基礎部、係船柱：N=3基

※土工図参照及びエプロン舗装構造図

殻運搬 鉄筋構造物 144.2 m3 144.2

殻処理 鉄筋構造物 144.2 m3 144.2


