
　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）
はぎ取り戻し(表土はぎ+
戻し+整地)

ha 1.28

　　　基盤造成・畦畔築立
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 1.28

　　　表土扱い（ﾊﾞｯｸﾎｳ施工） ほ場12 ha 0.09

　　　基盤造成・畦畔築立（ﾊﾞｯｸﾎｳ施工） ほ場12 ha 0.09

　　　田面耕起 ha 1.37

　　　雑物除去（ほ場整備工） ha 1.37

　　(２)進入路工

　　　進入路工 1型 H=0.3m 箇所 2

　　　進入路工 1型 H=0.4m 箇所 1

　　　進入路工 1型 H=0.5m 箇所 2

　　　進入路工 1型 H=0.6m 箇所 1

　　　進入路工 1型 H=0.7m 箇所 1

　　　進入路工 1型 H=0.8m 箇所 1

　　　進入路工 1型 H=1.0m 箇所 1

　　　進入路暗渠工 BF-700 箇所 2

　　(３)排水口工

　　　排水堰設置工 箇所 9

　　　排水管設置工 VUφ200 ｍ 9.0

　　　排水管設置工 VPφ200 ｍ 18.0

　　(４)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 53

　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） m3 53

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 0.4
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　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（鉄筋） m3 0.4

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 355

　　　殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 14

　　　仮設給水管撤去 硬質塩化ビニル管φ50 ｍ 46.0

　　　産業廃棄物運搬・処分 廃プラスチック ton 0.1

　２．用水路工（管水路）

　　(１)管水路工 作業土工

　　　床掘り m3 320

　　　基面整正 ㎡ 210

　　　パイプライン基礎 砂基礎①＋② m3 8.8

　　　埋戻し 埋戻し①＋②（流用土） m3 180

　　　埋戻し 埋戻し③＋④（流用土） m3 120

　　　埋設表示テープ ｍ 423.1

　　(２)管水路工 撤去・復旧工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 0.7

　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） m3 0.7

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 2.0

　　　型枠 ㎡ 4.6

　　　コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 0.7

　　　舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 13

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 12

　　　殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 0.5

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 12

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 12

　　(３)管水路工 管体工
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　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm ｍ 153.4

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm ｍ 132.3

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm ｍ 137.4

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ200×90° 個 6

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ150×90° 個 3

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ100×90° 個 5

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ200×45° 個 3

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ200×22°1/2 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ150×22°1/2 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ100×22°1/2 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ150×11°1/4 個 3

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ200×5°5/8 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ150×5°5/8 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 曲管(SR付） φ100×5°5/8 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 T字管(SR付） φ200×75 個 3

　　　鋳鉄製メカ型 T字管(SR付） φ150×150 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 T字管(SR付） φ150×75 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 T字管(SR付） φ100×75 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 片落管(SR付） φ200×150 個 1

　　　鋳鉄製メカ型 片落管(SR付） φ150×100 個 2

　　　鋳鉄製メカ型 フランジ短管（SR付） φ150 個 2

　　　フランジ接合部品 φ150 7.5K 組 2

　　(４)制水弁工

　　　制水弁設置工 φ150 箇所 1

　　　制水弁室築造工 B-4型 箇所 1

3 / 7



Ｒ７阿耕　経営体　芳崎　１－５工事（着手日指定型）　数量総括表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(５)給水栓工

　　　自動給水栓設置工 50A 基 8

　　　自動給水栓設置工 80A 基 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm ｍ 12.0

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm ｍ 1.0

　　　TS径違いソケット φ75×50 個 8

　　　TSエルボ φ50 90° 個 8

　　　TSエルボ φ75 90° 個 1

　　　給水栓BOX設置工 個 9

　　(６)給水栓取出工 作業土工

　　　床掘り m3 14

　　　基面整正 ㎡ 8

　　　パイプライン基礎 砂基礎①＋② m3 1.0

　　　埋戻し 埋戻し①＋②（流用土） m3 5

　　　埋戻し 埋戻し③＋④（流用土） m3 8

　　　埋設表示テープ ｍ 16.7

　　(７)給水栓取出工 管体工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm ｍ 16.7

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 500

　　　埋戻 m3 340

　　　盛土 m3 45

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 360

　　　法面整形 切土部 ㎡ 32
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　　　基面整正 ㎡ 210

　　　芝付 ㎡ 330

　　(２)復旧工

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 64

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 64

　　(３)排水路工

　　　角フリューム KF-300 ｍ 90.1

　　　角フリューム KF-500 ｍ 112.8

　　　現場打桝 A-3型 箇所 1

　　　現場打桝 A-5型 箇所 2

　　　現場打桝 A-6型 箇所 2

　　　現場打桝 K-1型 箇所 1

　　　現場打取合工 5型 箇所 1

　　　現場打取合工 11型 箇所 2

　　　現場打取合工 15型 箇所 1

　　　現場打取合工 18型 箇所 1

　　　重圧管 φ800 ｍ 6.0

　　　自由勾配側溝
B500×H1200（縦断）D-4-
1(1)

ｍ 42.6

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 縦断
用）D-4-1(1)

枚 7

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B500 車
道用）D-4-1(1)

枚 28

　　　自由勾配側溝
B500×H1000（45°）D-4-
1(2)

ｍ 2.8

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 45°
用）D-4-1(2)

枚 4

　　　自由勾配側溝
B500×H1000（縦断）D-4-
1(3)

ｍ 17.8

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 縦断
用）D-4-1(3)

枚 3

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B500 車
道用）D-4-1(3)

枚 10
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　　　自由勾配側溝
B500×H1000（縦断）D-4-
2

ｍ 20.0

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 縦断
用）D-4-2

枚 3

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B500 車
道用）D-4-2

枚 14

　　　自由勾配側溝
B500×H1000（45°）D-4-
3

ｍ 3.8

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 45°
用）D-4-3

枚 4

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 短尺
用）D-4-3

枚 1

　　　自由勾配側溝
B500×H1100（横断）D-5-
1

ｍ 6.0

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 横断
用）D-5-1

枚 1

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B500 車
道用）D-5-1

枚 4

　　　自由勾配側溝
B500×H1300（横断）D-5-
2

ｍ 6.0

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B500 横断
用）D-5-2

枚 1

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B500 車
道用）D-5-2

枚 4

　　　自由勾配側溝
B300×H1000（横断）D-7-
1

ｍ 4.0

　　　自由勾配側溝（蓋版）
グレーチング（B300 横断
用）D-7-1

枚 1

　　　自由勾配側溝（蓋版）
コンクリート蓋（B300 車
道用）D-7-1

枚 2

　４．道路工

　　(１)作業土工

　　　盛土 m3 810

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 390

　　　芝付 ㎡ 68

　　　購入土 m3 720

　　(２)舗装工

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 620

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 660

　　　砂利舗装工 t=100 ㎡ 571
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　５．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 6

　６．その他

一括計上価格

　１．技術管理費

　　(１)技術管理費

　　　六価クロム溶出試験 式 1
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