入 札 結 果 表

契約番号	150022	年度	8	入札機関	公共入札検査課
工事名	R7徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事(3)				
路線名等	徳島津田インター線				
工事箇所	徳島市津田海岸町(第3分割)				
契約予定日	令和8年5月26日	予定工期	令和8年5月27日から令和9年2月20日まで		
開札日時	令和8年4月24日 午前9時45分	場所	徳島県庁1階102会議室(入札室2)		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	ランダム係数
セノオ・だいまつ建設 R7徳土 徳島津田インター線 道路改良工事(3)共同企業体	￥357,146,900	￥390,390,000	￥356,221,800	1.0025
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	
	￥324,679,000	￥354,900,000	￥323,838,000	

評価値算定式	失格基準価格(税込)
評価値＝(基礎点 ＋ 加算点) ÷ 入札価格(単位:億円)	￥352,090,200
基礎点 ＝ 100点　加算点 ＝ (得点合計 ÷ 配点合計)×30点	失格基準価格(税抜)
	￥320,082,000

入札参加者	順位	得点 ( )内は配点																			基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		簡易な施工計画の評価		企業の施工能力の評価					配置予定技術者の施工能力の評価			地域貢献度の評価						地域精通度	低入札工事に係る減点措置	合計				
		┐品質・施工の確認方法、管理方法」の適切性 (20)	┐施工上配慮すべき事項」の適切性 (20)	同種工事の施工実績 (15)	工事成績評定点 (25)	建設業BCP (5)	登録基幹技能者 (2)	ISO等 (5)	CPD (5)	同種工事の施工経験 (10)	工事成績評定点 (25)	地域防災力					県内企業活用	地域精通度 (5)						
												災害時支援協定 (5)	広域的な災害時相互支援協定 (3)	家畜伝染病支援協定等 (5)	大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 (5)	建設機械の保有状況 (7)	県内下請け (5)						
セノオ・だいまつ建設 Ｒ７徳土 徳島津田インター線 道路改良工事（３）共同企業体	1	20	15	15	25	5	2	5	5	10	25	5	3	5	5	7	5	5	0	162	129.1	¥324,679,000	39.762	落札
姫野組・鷹鉾組 R7徳土 徳島津田インター線 道路改良工事（３）共同企業体	2	20	15	15	25	5	2	5	5	10	25	5	3	5	5	7	5	5	0	162	129.1	¥325,180,000	39.701	
兼子建設・兼徳建設 Ｒ７徳土 徳島津田インター線 道路改良工事（３）共同企業体	3	15	15	15	25	5	2	5	5	10	25	5	3	5	5	7	5	5	0	157	128.2	¥324,670,000	39.486	
国際・河野建設 Ｒ７徳土 徳島津田インター線 道路改良工事（３）共同企業体	4	15	15	15	25	5	2	5	5	10	25	5	3	5	5	7	5	5	0	157	128.2	¥324,685,000	39.484	
亀井組・吉田建工 Ｒ７徳土 徳島津田インター線 道路改良工事（３）共同企業体	5	5	10	10	25	5	2	5	5	5	25	5	3	5	5	7	5	5	0	132	123.7	¥325,000,000	38.062	
計５者																								