

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 企総管 川口ダム 降雨予測業務				業 種 目	土木設計業務 降雨予測業務	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
降雨予測業務		式	1		1,012,354		
降雨予測		式	1		869,230		
降雨予測		式	1		869,230		
降雨予測		式	1		869,230		内 1号
精度検証		式	1		143,124		
精度検証		式	1		143,124		
精度検証	4月～翌年2月	式	1		143,124		内 2号
共通		式	1		175,000		
共通(調査・計画業務)		式	1		175,000		
打合せ等		式	1		175,000		
打合せ	着手時, 成果納入時	業務	1		175,000		内 3号
直接経費		式	1		92,691		
直接経費		式	1		92,691		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 企総管 川口ダム 降雨予測業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費		式	1		17,691			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,187,354 調査、計画業務	式	1		17,691			
電子成果品作成費		式	1		75,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,187,354 その他の設計業務	式	1		75,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,280,045			
その他原価		式	1		639,390		内 4号	
一般管理費等		式	1		1,033,565		内 5号	
設計業務価格		式	1		2,953,000			
消費税相当額		式	1		295,300			
設計業務委託料		式	1		3,248,300			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	降雨予測						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	1.175	59,600	70,030	
技師(B)			人	9	48,500	436,500	
技師(C)			人	9	40,300	362,700	
合計						869,230	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	精度検証	4月～翌年2月					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0.39	59,600	23,244	
技師(B)			人	1.35	48,500	65,475	
技師(C)			人	1.35	40,300	54,405	
合計						143,124	

1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ	着手時, 成果納入時				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務着手時		式	1		87,500	
成果品納入時		式	1		87,500	
合計					175,000	

1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費 (設計業務)		式	1		1,187,354	直接人件費:1,187,354 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		639,390	直接人件費 (設計業務) × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					639,390	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,919,435	業務原価:1,919,435 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,033,615	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-50	
合計					1,033,565	