# 入 札 結 果 表

| 契 約 番 号 | 150292 | 年　　度 | 7 | 入 札 機 関 | 東部県土整備局〈徳島〉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | R7徳土　徳島環状線　徳・応神　舗装修繕工事 | | | | |
| 路 線 名 等 | 徳島環状線 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 徳島市応神町西貞方 | | | | |
| 契約予定日 | 令和8年4月3日 | 予 定 工 期 | 令和8年4月4日　～　令和8年9月10日 | | |
| 開 札 日 時 | 令和8年3月23日　9時55分 | 場　　所 | 徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室 | | |

| 落札者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 調査基準価格(税込) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| だいまつ建設株式会社 | ¥28,176,500 | ¥31,240,000 | ¥28,063,200 | 1.0020 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) | |
| 法人番号　4480001000947 | ¥25,615,000 | ¥28,400,000 | ¥25,512,000 | |

| 評価値算出式 | | 失格基準価格(税込) |
|---|---|---|
| | 評価値　＝（　基礎点　＋　加算点　）÷　入札価格　（単位:億円） | ¥27,671,600 |
| | 基礎点　＝　100点　加算点　＝（　得点合計　÷　配点合計　）×　15点 | 失格基準価格(税抜) |
| | | ¥25,156,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点（ ）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | | 地域貢献度 | | | | | | | | 地域精通度 | 低入札工事に係る減点措置 | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | |
| | | 工事成績評定点 | 建設業ＢＣＰ | 登録基幹技能者 | ＩＳＯ等 | 生産性向上の取組 | （表彰） | 保有資格 | ＣＰＤ | 工事成績評定点 | （表彰） | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 道路啓開に関する協定 | 大規模災害発生時の応急工事に関する協定（覚書）等 | 建設機械の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | |
| | | (15) | ー | ー | (5) | (2) | ((5)) | (5) | ー | (15) | ((3)) | (5) | － | － | － | － | － | － | － | (15) | | (62) | | | | |
| だいまつ建設株式会社 法人番号 4480001000947 | 1 | 15 | － | － | 5 | 2 | 2 | 5 | － | 15 | 0 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | 15 | 0 | 62 | 115.0 | ¥25,615,000 | 448.956 | 落札 |
| 株式会社アワケン 法人番号 5480001001507 | 2 | 10 | － | － | 5 | 0 | 0 | 5 | － | 6 | 0 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | 15 | 0 | 46 | 111.1 | ¥25,800,000 | 430.620 | |
| 有限会社丸廣工業建設 法人番号 7480002004779 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ¥25,501,000 | － | 失格 |
| 計3社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |