

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 水産基盤施設補修設計業務				業 種 目	土木設計業務 補修設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補修設計		式	1		3,177,050		
補修設計		式	1		3,177,050		
水産基盤施設設計		式	1		3,177,050		
設計計画		式	1		141,550		内 1号
資料収集整理		式	1		100,650		内 2号
現地踏査		式	1		88,800		内 3号
対策工設計 A-01施設（南防波堤）		式	1		629,200		内 4号
対策工設計 A-10施設（防波堤）		式	1		524,450		内 5号
対策工設計 E-03施設（南護岸）		式	1		311,300		内 6号
対策工設計 E-04施設（護岸）		式	1		311,300		内 7号
対策工設計 G-11施設（-2.0物揚場）		式	1		387,700		内 8号
対策工設計 10（臨港道路）		式	1		325,250		内 9号
照査		式	1		111,750		内 10号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 水産基盤施設補修設計業務				業 種 目	土木設計業務 補修設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
報告書作成		式	1		245,100		内 11号
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ		業務	1		262,500		内 12号
直接経費		式	1		290,669		
直接経費		式	1		290,669		
旅費交通費		式	1		21,669		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,439,550 土木設計業務	式	1		21,669		
電子成果品作成費		式	1		269,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,439,550 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		269,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,730,219		
その他原価		式	1		1,852,197		内 13号

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	設計計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		141,550	
	合計					141,550	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	資料収集整理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		100,650	
	合計					100,650	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現地踏査						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		88,800	
	合計					88,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	対策工設計 A-01施設（南防波堤）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本断面算定		式	1		108,100	
設計図面作成		式	1		261,650	
数量計算書作成		式	1		181,150	
施工計画作成		式	1		78,300	
合計					629,200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	対策工設計 A-10施設 (防波堤)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本断面算定		式	1		108,100	
設計図面作成		式	1		219,350	
数量計算書作成		式	1		118,700	
施工計画作成		式	1		78,300	
合計					524,450	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	対策工設計 E-03施設（南護岸）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本断面算定		式	1		108,100	
設計図面作成		式	1		62,450	
数量計算書作成		式	1		62,450	
施工計画作成		式	1		78,300	
合計					311,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	対策工設計 E-04施設（護岸）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本断面算定		式	1		108,100	
設計図面作成		式	1		62,450	
数量計算書作成		式	1		62,450	
施工計画作成		式	1		78,300	
合計					311,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	対策工設計 G-11施設 (-2.0物揚場)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本断面算定		式	1		108,100	
設計図面作成		式	1		100,650	
数量計算書作成		式	1		100,650	
施工計画作成		式	1		78,300	
合計					387,700	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	対策工設計 10 (臨港道路)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本断面算定		式	1		108,100	
	設計図面作成		式	1		100,650	
	数量計算書作成		式	1		38,200	
	施工計画作成		式	1		78,300	
	合計					325,250	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査			式	1		111,750	
合計						111,750	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成			式	1		245,100	
合計						245,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		262,500	
合計						262,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		3,439,550	直接人件費:3,439,550 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		1,852,197	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						1,852,197	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		5,582,416	業務原価:5,582,416 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		3,006,131	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-547	
	合計					3,005,584	