
見積参考資料

工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 阿南１

単価使用年月 令和 8年 2月

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 30    

単   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 40    

単   2号

残土等処分

m3 40    

単   3号

護岸基礎工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 20    

単   4号

基面整正

m2 16    

単   5号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

m3 20    

単   6号

基礎工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ規格:350型(H700)

m 20    

単   7号
暫定単価

法覆護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

基礎材
(護岸基礎ブロック)

基礎材規格:各種,敷厚:0.15m

m2 16    

単   8号

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 0.8  

単   9号

基礎材
(小口止め)

基礎材規格:各種,敷厚:0.15m

m2 0.5  

単  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:控35cm、滑面、裏ｺﾝ無し

m2 11    

単  11号

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 14    

単  12号

遮水ｼｰﾄ張
(仮設締切用)

材質:軟質塩化ビニルシート,種類:厚1.0mm,寸法:
幅2.0m

m2 24    

単  13号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

単  14号

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 1    

単  15号

目地板
(天端コンクリート)

目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

単  16号

石積(張)工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

石積 石材種類:雑割石

m2 3    

単  17号
石材:割栗石

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 0.3  

単  18号

石積補修 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

m2 2    

単  19号
栗石材料:現地材

多自然護岸工
(根固め工)

式 1    

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:各種,詰石種類:
割栗石,詰石規格:径5～15cm

m2 87    

単  20号

吸出防止材(材料費)

m2 87    

単  21号

擁壁護岸工

式 1    

場所打擁壁工
(間詰コンクリート)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 2    

単  22号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 4    

単  23号

場所打擁壁工
(平張コンクリート)

式 1    

基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.1m

m2 8    

単  24号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:0.1cm

m2 8    

単  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 2    

単  26号

根固め工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 20    

単  27号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

m3 20    

単  28号

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

袋詰玉石　 袋材規格:1t用(長期性能型),中詰材規格:割栗石5
～15cm

袋 3    

単  29号
暫定単価

捨石工

式 1    

捨石 石材規格:割栗石 5～15cm

m3 8    

単  30号

表面均し

m2 40    

単  31号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.3  

単  32号

徳島県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.3  

単  33号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.3  

単  34号

現場発生品運搬 発生材種類:廃プラスチック

t 0.1  

単  35号

殻処分　 殻種別:廃プラスチック

t 0.1  

単  36号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 70    

単  37号

土留･仮締切工

式 1    

土のう
(製作+設置)

大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40

袋 24    

単  38号

土のう
(撤去)

大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40

袋 24    

単  39号

中詰盛土撤去 RC-40

m3 24    

単  40号
県有地へL=0.25km

水替工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:常時排水

日 17    

単  41号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管 φ700､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ構造

m 40    

単  42号
損料50%

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 20    

単  43号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 12    

単  44号
L=2.0km

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  59号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,19.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,現場制約あり

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ規格:350型(H700)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 2,000kg/個以下,8.0mを超え14.0m以
下,2,000mm以上2,500mm以下,標準,
全ての費用 m 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m 1    

暫定単価

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
基礎材
(護岸基礎ブロック)

基礎材規格:各種,敷厚:0.15m
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,砕石(各種
),全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),一般養生

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
基礎材
(小口止め)

基礎材規格:各種,敷厚:0.15m
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,砕石(各種
),全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:控35cm、滑面、裏ｺﾝ無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,
練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉) m2 1    

単  45号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 
RC-40

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
遮水ｼｰﾄ張
(仮設締切用)

材質:軟質塩化ビニルシート,種類:
厚1.0mm,寸法:幅2.0m 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),一般養生

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
目地板
(天端コンクリート)

目地板の種類:瀝青質目地板t=10
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 16 -



１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
石積 石材種類:雑割石

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

石積(張) 積工,練石,雑割石

m2 1    

石積(張)(材料費) 雑割石

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 積工,18-8-40(高炉)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
石積補修 目潰しｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,各種

m2 1    

単  46号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:各

種,詰石種類:割栗石,詰石規格:径5
～15cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=30cm,各種,割栗石,径5～15cm,全
ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
吸出防止材(材料費)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合繊不織布:10mm, 引張強度:9.8kN/m

m2 1.07 

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,18-8-40(高
炉),一般養生,打設高約17m以下､距
離約17m以下,標準,全ての費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚

:0.1m 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:0.

1cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,18-8-40(高
炉),一般養生,打設高約17m以下､距
離約17m以下,標準,全ての費用 m3 0.1  

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
袋詰玉石　 袋材規格:1t用(長期性能型),中詰材

規格:割栗石5～15cm 単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

袋詰玉石(1t)製作・設置

袋 1    

暫定単価

袋詰玉石1t用(長期性能型)網目25mm

袋 1    

割栗石
50-150mm

m3 0.62 

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
捨石 石材規格:割栗石 5～15cm

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石 9m以下

m3 1    

捨石(材料費)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
表面均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面均し

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

人力施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  47号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),
無し,3.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  48号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
現場発生品運搬 発生材種類:廃プラスチック

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 1    

現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1    

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
殻処分　 殻種別:廃プラスチック

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  49号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
70    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 70    

単  50号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,120日,無
,有

枚 15    

単  51号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
土のう
(製作+設置)

大型土のう規格:耐候性(短期型),中
詰土:RC-40 単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 1    

単  52号

合計

単価
円／袋

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
土のう
(撤去)

大型土のう規格:耐候性(短期型),中
詰土:RC-40 単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 1    

単  53号

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
中詰盛土撤去 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

積込

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下 m3 1    

県有地

整地 残土受入れ地での処理

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程

:10m,排水方法:常時排水 単位 日 単位数量
17    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  54号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 17    

単  55号

合計

単価
円／日

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
暗渠排水管 φ700､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ構造

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付･撤去,波状管,700～1,000mm,要
,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  56号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  57号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  58号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,

練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ積工
昼間 制約無

m2 100    

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
JIS滑面 150kg/個未満

m2 100    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 22.4  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,各種

単位 m2 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

栗石
現地材のため材料費計上なし

m3 11.4  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 1.7  

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 8.7  

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

t 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  60号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,120日,無

,有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:120日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下

,標準(1.0) 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.204

特殊作業員

人 0.204

普通作業員

人 0.204

大型土のう袋材
φ=1.1m W=1.1m(耐候性)短期仮設

袋 10    

購入土
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

m3 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  61号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.204

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.094

特殊作業員

人 0.094

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.094

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  62号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.17 

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  63号

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  64号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 65    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

日 1.36 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 45    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.47 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 1.1  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.02

歩掛適用年月 2026.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 137    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.1  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 2.176 24,806

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.265 2,693

L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 0.471 3,147

L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 0.665 5,300

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 18.7  9,836

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 18.7  50,303

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 0.157 7,518

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 1.382 73,508

M000202015 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 1.514 11,380

M000202019 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 供用日 1.081 18,804

M000202059 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 山積0.8m3 供用日 1.406 29,667

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 2.189 18,519

M000202129 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t 供用日 1.201 25,348

M000301001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 供用日 0.037 209

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 5.899 50,544

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.025 188

合計額 331,770
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

基礎ブロック eベース 350型(H=700) m 30,400 暫定単価

袋詰玉石(1t)製作・設置 袋 5,300 暫定単価

処分費 普通土 m3 1,800 L=14.4km

処分費 無筋コンクリート殻 m3 2,350 L=3.0km

処分費 廃プラスチック t 50,000 L=8.4km

Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２）



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

- 溶出液作成料 検体 1

1 カドミウム 溶出 検体 1

2 全シアン 溶出 検体 1

3 有機リン 溶出 検体 1

4 鉛 溶出 検体 1

5 六価クロム 溶出 検体 1

6 ヒ素 溶出 検体 1

7 総水銀 溶出 検体 1

8 アルキル水銀 溶出 検体 1

9 PCB 溶出 検体 1

10 銅 含有量 検体 1

11 チウラム 溶出 検体 1

12 シマジン 溶出 検体 1

13 チオベンカルブ 溶出 検体 1

14 セレン 溶出 検体 1

15 フッ素 溶出 検体 1

16 ホウ素 溶出 検体 1

17 ジクロロメタン 溶出 検体 1

18 四塩化炭素 溶出 検体 1

19 1,2-ジクロロエタン 溶出 検体 1

20 1,1-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

21 ｼｽ－１,2－ジクロロエチレン 溶出 検体 1

22 1,1,1-トリクロロエタン 溶出 検体 1

23 1,1,2-トリクロロエタン 溶出 検体 1

24 トリクロロエチレン 溶出 検体 1

25 テトラクロロエチレン 溶出 検体 1

26 1,3-ジクロロプロペン 溶出 検体 1

27 ベンゼン 溶出 検体 1

28 クロロエチレン 溶出 検体 1

29 1,4-ジオキサン 溶出 検体 1

Ｒ７阿土　三谷川　阿南・見能林　河川工事（２）

土壌基準(29項目)含有量試験及び溶出試験



工事区分
（レベル1）

工　　　種
（レベル2）

種　　　別
（レベル3）

細　　別
（レベル4）

規　　格
（レベル5）

単位 摘　　要

築堤・護岸

河川土工

掘削工 掘　　削 土砂 m3

盛土工 路体（築堤）盛土 2.5≦W＜4.0m　土砂 m3

法面整形工 法面整形 切土部　土砂 m2 28

残土処理工 残土等処分 土砂 m3 38 地山土量

購入土 土砂 m3 ほぐした土量

法覆護岸工

作業土工 床　　掘 土砂 m3 18

〃 B'　　　　土砂 m3

埋　　戻 土砂 m3

基面整正 土砂 m2 16

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）

基礎ブロック プレキャスト m 20

基礎砕石 t=150mm m2 16

コンクリート
ブロック積

150kg/個未満
控350

m2 11

裏込め砕石 RC-40 m3 14

胴込めコンクリート σck≧18N/mm2 m3 2

目地材
瀝青質
ｔ=10

m2 0.4

 天端コンクリート σck≧18N/mm2 m3 1
0.62/10.0×
20.0

目地材
瀝青質
ｔ=10

m2 0.1
0.06/10.0×
20.0

小口止め σck≧18N/mm2 m3 0.4 NO.0-0.6付近

小口止め σck≧18N/mm2 m3 0.4 NO.1付近

基礎砕石 t=150mm m2 0.5

間詰コンクリート σck≧18N/mm2 m3 2

型枠 m2 4

数量総括表

数　量



工事区分
（レベル1）

工　　　種
（レベル2）

種　　　別
（レベル3）

細　　別
（レベル4）

規　　格
（レベル5）

単位 摘　　要

石積工

1号練石積 割栗石　t=200 m2 1

2号練石積 割栗石　t=200 m2 2

胴込コンクリート σck≧18N/mm2 m3 0.3 3m2×0.2/2

石積補修 m2 2

目潰コンクリート σck≧18N/mm2 m3 0.1 1.7m3/50m2

護岸付属物工

平張コンクリート
σck≧18N/mm2

t=100
m2 8

路　盤 RC-40 t=100 m2 8

目地材
瀝青質
ｔ=10

m2 2

護床工

作業土工 床　　掘 土砂 m3 20

埋　　戻 捨石　割栗石5～15cm m3 8

表面均し 捨石 m2 37

護床工

かごマット
（スロープ型)

t=30cm m2 87

線材：ポリエチレン系
　　　樹脂被覆鉄線

心線材質：亜鉛めっき
　　　鉄線

中詰石：割栗石
5cm～15cm

吸出し防止材 合繊不織布　t=10 m2 87

袋詰玉石 1t用 袋 3

構造物
撤去工

構造物取壊し工

コンクリート
構造物取壊し

無筋 m3 0.3

運搬処理工 殻運搬・処分

コンクリート 無　筋 m3 0.3

廃プラスチック 土のう袋・遮水シート t 0.1

数量総括表

数　量



工事区分
（レベル1）

工　　　種
（レベル2）

種　　　別
（レベル3）

細　　別
（レベル4）

規　　格
（レベル5）

単位 摘　　要

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 設置・撤去 m2 70 12.0 t

22×1524×3048 枚 15

土留・仮締切工

土のう
大型土のう

製作・設置・撤去
袋 24 2.5kg/袋

遮水シート 厚1.0 m2 24 0.72kg/m2

仮水路工

暗渠排水管
波状管　φ700

設置・撤去
m 40 ダブル構造

水替工

ポンプ排水 52.7 m3/h (参考程度) 日 17

交通管理工

交通誘導警備員 B 人日 20

数量総括表

数　量



　

河川土工数量総括表

土砂 0.0 m3

土砂 0.0 m3

土砂 26.9 0.9 27.8 m2

残土処理工数量総括表

1/C

土砂 1.11

土砂 1.11

土砂 1.11

土砂

38.0 m3

0 m3

砂 変化率

L 1.2

C 0.9

1/C 1.11

L/C 1.33

※発生土は砂と仮定

※埋戻土は発生土を利用すると仮定。

※盛土は購入土と仮定。

残土等処分（土砂）地山土量

購入土　　ほぐした土量 0.0×1.33＝

護床工

作業
土工 20.0

合　　　計 38.0

38.0-0.0＝

法覆護岸工 18.0

河川土工数量計算書 （ 第　　号表 ）

種　　　　　　　　別 本体 小口止 合計

小規模

2.5m≦W＜4.0m

切土部

種　　　　　　　　別 掘 削工・床掘

法面整形工

盛土工

掘削工

0.0

埋　　戻 補正後土量

河　川　土　工 0.0

0.0

0.0



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No.0-0.3 1.6

NO.0 0.3 1.6 1.60 0.5

+8.0 8.0 1.6 1.60 12.8

+15.5 7.5 0.6 1.10 8.3

NO.0+19.7 4.2 1.9 1.25 5.3

m m2
合　　計 20.0 26.9

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

　　第   号 河川土工数量計算書

　　測　　　点 点間距離
切土法面整形

　　測　　　点 点間距離



法面整形 切土部

小口止め NO.0-0.6付近 ｛1.58-0.26)×1.118｝×0.3 m2 0.44

NO.1付近 ｛1.58-0.26)×1.118｝×0.3 m2 0.44

合計 m2 0.88

法面整形工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要



　

作業土工数量総括表

土砂 18.0 18.0 m3

土砂 0.0 0.0 m3

埋　　戻 土砂 0.0 0.0 m3

16.4 16.4 m2

床　　掘 土砂 20.0 20.0 m3

埋　　戻 土砂 8.0 8.0 m3

36.8 36.8 m2捨石均し 割栗石5～15cm

作
業
土
工

護
床
工

小規模

捨石

合計種　　　　　　　　別
かご
マット

作
業
土
工

護
岸
工

法
 

覆

小規模

小規模

基面整正 土　　砂

床　　掘
B'

種　　　　　　　　別
ブロッ
ク積

作業土工数量計算書 （ 第　　号表 ）

合計



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No.0-1.8 0.0

NO.0-1.1 0.7 1.0 0.50 0.4

NO.0-0.6 0.5 1.0 1.00 0.5

NO.0 0.6 1.0 1.00 0.6

+8.0 8.0 0.8 0.90 7.2

+15.5 7.5 0.3 0.55 4.1

NO.1 4.5 1.4 0.85 3.8

NO.1+0.5 0.5 1.4 1.40 0.7

NO.1+1.5 1.0 0.0 0.70 0.7

m m3
合　　計 23.3 18.0

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

　　第   号 法覆護岸工作業土工数量計算書

　　測　　　点 点間距離
床　　堀　　土砂

　　測　　　点 点間距離
床　　堀　　土砂 埋戻（捨石）　



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No.0-1.8

NO.0-0.6 0.0

NO.0-0.３ 0.3 1.8 0.90 0.3

NO.0 0.3 1.8 1.80 0.5

+8.0 8.0 1.4 1.60 12.8

+15.5 7.5 0.2 0.80 6.0

+19.7 4.2 0.0 0.10 0.4

NO.1 0.3

+2.1 2.1

m m3
合　　計 22.7 20.0

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.0-0.6 0.0 0.0

NO.0-0.３ 0.3 0.1 0.05 0.0 0.3

NO.0 0.3 0.1 0.10 0.0 0.3 0.30 0.1

+8.0 8.0 0.1 0.10 0.8 0.3 0.30 2.4

+15.5 7.5 0.4 0.25 1.9 3.3 1.80 13.5

+19.7 4.2 1.0 0.70 2.9 3.1 3.20 13.4

NO.1 0.3 1.0 1.00 0.3 3.1 3.10 0.9

+2.1 2.1 1.0 1.00 2.1 3.1 3.10 6.5

m m3 m2
合　　計 22.7 8.0 36.8

　　測　　　点 点間距離
床　　堀　　土砂

　　測　　　点 点間距離
埋戻（捨石）　 捨石均し

　　第   号 護床工作業土工数量計算書



法覆護岸工　基面整正 単位：m2

1.0m当たり数量 10m当たり数量 延長又は箇所数 数　　量 備　　考

基礎ブロック 7.86 20.0 15.72

1号小口止め 0.23 0.23

2号小口止め 0.23 0.23

1号練石積 0.224 0.5 0.11

2号練石積 0.215 0.5 0.11

合　　計 16.40



基礎ブロック 10.0m当り
底幅0.6m
H=0.7m 10.0 / 2.0 個 5

t=150
基礎材 単粒度砕石４ (0.748+0.823)/2×10.0 m2 7.86

延　　長 右岸 NO.0-0.30～NO.0+19.70 m 20.0

合　　計 m 20.0

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）数量計算書

3
0
0

7
0
0

1
0
0
0

1 0 0

3 5 0

600

100

1
5
0

748

823
単粒度砕石4号

基礎砕石

コンクリート



コンクリート
ブロック積 1.0式当り

150kg/個未満
間知ブロック 控350 断面平均計算書より m2 10.80

裏込め砕石 RC-40 断面数量はCAD上で算出 m3 14.00
胴込め

コンクリート σck≧18N/mm2 ×0.2 m3 2.16
瀝青質

目地材 ｔ=10 ×0.35/10.0 m2 0.38

延　　長 右岸 NO.0-0.30～NO.0+19.70 m 20.0

合　　計 m 20.0

摘　要

0.2m3/m210.80

10.80

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）数量計算書 （ 第　　号表 ）

H

350

SL
=1
.1
18
H

200234
7
0
0

3
0
0

1
5
0

1:
0.
5

裏込め砕石

(RC-40)

胴込めコンクリート

(σck≧18N/mm2)

間知ブロック

(150kg/個未満)

1:
0.
4

平張コンクリートで計上

(σck≧18N/mm2)

単粒度砕石4号

基礎砕石



天端
コンクリート 10.0m当り

1：0.5　斜比1.118

コンクリート σck≧18N/mm2 （0.615+0.625）×0.1/2×10.0 m3 0.62

型　　枠 小型構造物 0.1×1.118×10.0 m2 1.12
瀝青質

目地材 ｔ=10 0.62/10.0 m2 0.06

延　　長 右岸 NO.0-0.30～NO.0+19.70 m 20.0

合　　計 m 20.0

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）数量計算書

1
0
0

625

615

コンクリート

1:
0.
5

(σck≧18N/mm2)



小口止め 1.0箇所当り NO.0-0.6付近

｛0.773×1.580
コンクリート σck≧18N/mm2 +（0.076+0.175）/2×0.26｝×0.3 m3 0.38

1.580×1.118×0.30 + ｛0.773×1.580
型　　枠 無筋構造物 +（0.076+0.175）/2×0.26｝×2 m2 3.04

+(1.80×1.118+0.45)×0.3

t=150
基礎材 単粒度砕石４ (0.823+0.741)/2×0.3 m2 0.23

箇　　所 右岸 NO.0-0.6付近 箇所 1.0

合　　計 箇所 1.0

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）数量計算書

1
5
8
0

773

1
5
0

823

741

2
6
0

175

76

773
1:
0.
5

1:
0.
5

▽-0.084
(▽ 0.022)

単粒度砕石4号

基礎砕石

(35)

(134)
※(  )内No.1付近



小口止め 1.0箇所当り NO.1付近

｛0.773×1.580
コンクリート σck≧18N/mm2 +（0.035+0.134）/2×0.26｝×0.3 m3 0.37

1.580×1.118×0.30 + ｛0.773×1.580
型　　枠 無筋構造物 +（0.035+0.134）/2×0.26｝×2 m2 3.02

+(1.80×1.118+0.45)×0.3

t=150
基礎材 単粒度砕石４ (0.823+0.741)/2×0.3 m2 0.23

箇　　所 右岸 NO.1付近 箇所 1.0

合　　計 箇所 1.0

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）数量計算書

1
5
8
0

773

1
5
0

823

741

2
6
0

175

76

773
1:
0.
5

1:
0.
5

▽-0.084
(▽ 0.022)

単粒度砕石4号

基礎砕石

(35)

(134)
※(  )内No.1付近



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.0 　
-0.3 0.00 0.54 0.7

NO.0 0.30 0.54 0.540 0.16 0.7 0.70 0.2

+8.0 8.00 0.54 0.540 4.32 0.7 0.70 5.6

+15.5 7.50 0.54 0.540 4.05 0.7 0.70 5.3

+19.7 4.2 0.54 0.540 2.27 0.7 0.70 2.9

m m2 m3
合　　計 20.00 10.80 14.0

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.0 0.30 0.00 0.000 0.00 0.0 0.00 0.0

+8.0 8.00 0.20 0.100 0.80 0.5 0.25 2.0

+15.5 7.50 0.00 0.100 0.75 0.0 0.25 1.9

m m2 m3
合　　計 15.80 1.55 3.9

　　測　　　点 点間距離
間詰コンクリート 間詰コンクリート　型枠

　　第   号 コンクリートブロック積数量計算書

　　測　　　点 点間距離
法面面積 裏込め砕石



1号練石積 1.0式当り 勾配1:0.5

割栗石
練石積 t=200 断面平均計算書より m2 1.42

延　　長 右岸 NO.0付近 m 1.2

合　　計 m 1.2

石積工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

H 200

1.
11
8H

224

1:
0.
5



2号練石積 1.0式当り 勾配1:0.5～1:0.25

割栗石
練石積 t=200 断面平均計算書より m2 2.00

延　　長 右岸 NO.1付近 m 1.5

合　　計 m 1.5

石積工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

200

1.
11
8H
  
or
  
1.
03
1H

1:
0.
5～

0.
25

H

224～206



石積補修 1.0式当り 勾配1:0.5～1:0.25

目潰コンクリート t=200 断面平均計算書より m2 2.00

延　　長 右岸 NO.1付近 m 1.7

合　　計 m 1.7

石積工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

200

1.
11
8H
  
or
  
1.
03
1H

1:
0.
5～

0.
25

H

224～206



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

　

NO.0-1.8 0.00

NO.0-1.1 0.70 1.65 0.825 0.58

NO.0-0.6 0.50 1.69 1.670 0.84

NO.1 1.93

+0.5 0.50 2.02 1.975 0.99

+1.5 1.00 0.00 1.010 1.01

NO.1+0.5 0.00

+1.3 0.80 1.26 0.630 0.50

+1.5 0.20 1.69 1.475 0.30

+2.2 0.70 1.73 1.710 1.20

m m2 m2 m2
合　　計 4.40 1.42 2.00 2.00

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量
　　測　　　点 点間距離

　　第   号 石積工数量計算書

　　測　　　点 点間距離
1号練石積 2号練石積 石積補修



　

かごマット 線材： ポリエチレン系樹脂被覆鉄線

心線材質： 亜鉛めっき鉄線

中詰石： 割栗石　5cm～15cm

かご厚さ t=30cm 18.0×4.5+2.0×3.0 m2 87.0

吸出し防止材 合繊不織布10mm 18.0×4.5+2.0×3.0 m2 87.0

延　　長 NO.0-0.3～NO.0+19.7 m 20

合　　計 m 20.0

袋詰玉石 1t用 袋 3 

中詰め材 割栗石5～ 0.62m3/袋 ×3袋 m3 1.9

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

（ 第　　号表 ）護床工数量計算書

摘　要

2×
1.50=3.00

1.50

4.50
3×

1.50=4.50

2 ×
 10 

= 20
.00

かごマット　L=20
.0m（

A=87
.0m

2）

As

-1.26

-1.24

No.0

-1.38

0.66

C

-1.62

0.65

V
U
φ

7
5

As

No.0+8.0

Co

E:引込柱

1.12

0.42

0.95

0.54

-1.30

仕切弁

M

-1.54

0.97

No.0+15.5

-1.80

量水器

VPφ
5
0

-1.96

V Uφ
50

-1.93

ゴミ置場

No.1

(駐)

間詰石

割栗石（15cm～20cm）

袋詰玉石

1t用



平張コンクリート 1.0式当り

起点側 m2 0.5

ブロック積 (0.234+0.193)/2×20.0 m2 4.3

終点側 m2 3.0

合計 m2 7.8

t=100
コンクリート σck≧18N/mm2 m2 7.8

t=100
路　　盤 RC-40 m2 7.8

瀝青質
目地材 ｔ=10 0.1×24.1 m2 2.4

延　　長 起点側 NO.0-0.6付近 m 1.2

ブロック積 NO.0-0.3～NO.0+19.7 m 20.0

終点側 NO.1付近 m 2.9

合　　計 m 24.1

護岸付属物工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

W

1
0
0

1
0
0

路盤（RC-40）

コンクリート（σck≧18N/mm2）



　

構造物撤去工数量総括表

0.3 m3

構造物撤去工数量計算書 （ 第　　号表 ）

合計種　　　　　　　　別 NO.1付近

0.3無　　筋コンクリート構造物取壊し



　

コンクリート
構造物取壊し

NO.1付近 無筋 3.0×0.1 m3 0.3

構造物取壊し工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

As

看板

T-1-1

0.66

-1.62

0.65

As
A=3.0m2

Co

E:引込柱

-1.22

仕切弁

-1.30

-1.54

-1.80

量水器

-1.96

VUφ
50

-1.93

(駐)

ゴミ置場

No.1



　

敷鉄板

設置・撤去 1.524×3.048×15 m2 69.7 12.0 t

22×1524×3048 5×3 枚 15.0 

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

工事用道路工数量計算書



　

土のう

大型土のう
製作・設置・撤去 10+14 袋 24.0 

遮水シート 厚1.0 24.0/2 ×2面 m2 24.0 

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

土留・仮締切工数量計算書

土
の
う
高
さ
　
H
=
1.
0
m

底版幅　2.0m

遮水シート

▽　設計水位

厚1.0



　

暗渠排水管 10.0m当り

波状管 粗度係数
設置・撤去 φ700 10.0/4.0 本 2.5 n=0.010

延　　長 NO.0-6.5付近～NO.1+13.0付近 m 40.0

合　　計 m 40.0

仮水路工数量計算書 （ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

φ
700

暗渠排水管　φ700
波状管(粗度係数:0.010)



　

ポンプ排水

参考程度
排水量 52.7 m3/h以上 水替日数計算書より 日 17.0 

（ 第　　号表 ）

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

水替工数量計算書



（参考）
工事区分
（レベル1）

工　　　種
（レベル2）

種　　　別
（レベル3）

細　　別
（レベル4）

規　　格
（レベル5）

単位 日数 摘　　要

築堤・護岸

河川土工

掘削工 掘　　削 小規模　土砂 m3 0 15 m3/日 0

盛土工 路体（築堤）盛土 2.5≦W＜4.0m　土砂 m3 0 86 m3/日 0

法面整形工 法面整形 切土部　土砂 m2 28 140 m2/日 0.2

法覆護岸工

作業土工 床　　掘 小規模　土砂 m3 18 32 m3/日 0.6

〃 B'　　　　土砂 m3 0 32 m3/日 0

埋　　戻 小規模　土砂 m3 0 40 m3/日 0

基面整正 土砂 m2 16 50 m2/日 0.4

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）

基礎ブロック プレキャスト m 20 30 m/日 0.7
0.00/10×
20.0=0

基礎砕石 t=150mm m2 16.0 155 m2/日 0.2

コンクリート
ブロック積

150kg/個未満
控350

m2 11 10 m2/日 1.1

天端
コンクリート

σck≧18N/mm2 m3 1 3.5 m3/日 0.3

目地材
瀝青質
ｔ=10

m2 0.1 9 m2/日 0.1

小口止め σck≧18N/mm2 m3 0.4 2.4 m3/日 0.2

小口止め σck≧18N/mm2 m3 0.4 2.4 m3/日 0.2

基礎砕石 t=150mm m2 0.5 155 m2/日 0.1

石積工

1号練石積 割栗石　t=200 m2 1 19 m2/日 0.1

2号練石積 割栗石　t=200 m2 2 19 m2/日 0.2

石積補修 σck≧18N/mm2 m2 2 19 m2/日 0.2

護岸付属物工

平張コンクリート
σck≧18N/mm2

t=100
m2 8 65 m2/日 0.2 小段排水溝

護床工

作業土工 床　　掘 小規模　土砂 m3 20 32 m3/日 0.7

埋　　戻 捨石　割栗石5～15cm m3 8 76 m3/日 0.2

捨石均し m2 37 55 m2/日 0.7

かご工

かごマット
（スロープ型)

t=30cm m2 87 42 m2/日 2.1

吸出し防止材 合繊不織布　t=10 m2 87 かごマットに含む

袋詰玉石 1t用 袋 3 37 袋/日 0.1 2t用準用

       水　替　日　数　計　算　書　
作業日当り
標準作業量

数　量



（参考）
工事区分
（レベル1）

工　　　種
（レベル2）

種　　　別
（レベル3）

細　　別
（レベル4）

規　　格
（レベル5）

単位 日数 摘　　要

構造物
撤去工

構造物取壊し工

コンクリート
構造物取壊し

無筋 m3 0.3 19 m2/日 0.1

仮設工

土留・仮締切工

土のう
大型土のう

設置
袋 24 66 袋/日 0.4

大型土のう
撤去

袋 24 106 袋/日 0.3

遮水シート A　　厚1.0+10 m2 24 474 m2/日 0.1

仮水路工

暗渠排水管
波状管　φ700

設置
m 40 150 m/日 0.3

波状管　φ700
撤去

m 40 300 m/日 0.2

水替工

ポンプ排水 52.7 m3/h (参考程度) 日 17 17 合計×1.7

数　量
作業日当り
標準作業量

       水　替　日　数　計　算　書　



参考：水 替 工

透水量の計算

1.土堤または俵工法の透水量

N1・h
2
・L

2・l

ここで

q1： 時間当たりの透水量 （m3/h） 上流 下流

N1： 透水常数 （-） 3.6 3.6 （下表より）

h： 水位差 （m） 1.6 1.6

L： 締切延長 （m） 5.5 6.5

l： 平均透水量 （m） 2.0 2.0

土質 シルト 砂 粗砂 礫

土の有効径 0.05以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

N1 1.4×10
-1 3.6 5.9×10 1.4×10

3

上流 下流

＝ 12.7 （m3/h） ＝ 15.0 （m3/h）

2.裏側からの湧水量

q4＝ N3・h・L

ここで

q4： 裏側からの時間当たりの湧水量 （m3/h）

左岸 右岸

N3： 透水常数 （-） 0.087 0.087 （下表より）

h： 水位差 （m） 1.6 1.6

L： 堤防などの延長 （m） 33.0 33.0

土質 シルト 砂 粗砂 礫

土の有効径 0.05以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

N1 3.3×10
-3

8.7×10
-2 1.4 3.5×10

q4＝ q4＝

＝ 4.6 （m3/h） ＝ 4.6 （m3/h）

3.6×1.6^2×6.5

2×2.0

0.087×1.6×33.0

透水常数

0.087×1.6×33.0

q1＝

透水常数

q1＝
3.6×1.6^2×5.5

2×2.0
q1＝



排水量の計算

Q＝ q1+q4

＝ 12.7+15.0+4.6+4.6

＝ 36.9 （m3/h）

ここで

Q： 時間当たりの透水量 （m3/h） 36.9

n： ポンプ効率 0.7 （平均）

（一般に0.6～0.8)

Q＝ 36.9 / 0.7

＝ 52.7 （m3/h）

　排水量　Q＝52.7（m3/h）以上を許容できるポンプ設備を設置する。


