# 入　札　結　果　表

| 契約番号 | 150066 | 年度 | 7 | 入札機関 | 美波県土整備事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ７波土　月輪観測局　美波・西河内　テレメータ施設改修工事 | | | | |
| 路線名等 | 月輪観測局 | | | | |
| 工事箇所 | 海部郡美波町西河内 | | | | |
| 契約予定日 | 令和　8 年　4 月　8 日 | 予定工期 | 令和 8 年 4 月 9 日　～　令和 9 年 3 月 4 日 | | |
| 開札日時 | 令和　8 年　3 月　27 日　9 時　45 分 | 場所 | 南部総合県民局美波庁舎　２階　設計書閲覧室 | | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 最低制限価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社電信 | ¥20,681,100 | ¥22,737,000 | ¥20,637,100 | |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 最低制限価格（税抜） | 1.0000 |
| 法人番号　2480001000841 | ¥18,801,000 | ¥20,670,000 | ¥18,761,000 | |

| 入札参加者 | 第1回 順位 | 第1回 入札額 | 第2回 順位 | 第2回 入札額 | 第3回 順位 | 第3回 入札額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大日<br>代表取締役　山口　裕史　法人番号 1480001000917 | 4 | ¥18,870,000 | | | | | |
| 四国管制工業株式会社<br>代表取締役　麻植　修二郎　法人番号 9480001000810 | | | | | | | 辞退 |
| 西野電機工業株式会社<br>代表取締役　西野　彰一　法人番号 6480001001662 | 3 | ¥18,850,000 | | | | | |
| 剣通信工業株式会社<br>代表取締役　山本　竹志　法人番号 2480001001311 | | | | | | | 辞退 |
| 共聴開発株式会社<br>代表取締役　伊井　政志　法人番号 6480001000549 | 2 | ¥18,808,000 | | | | | |
| 株式会社電信<br>代表取締役　久保　勇仁　法人番号 2480001000841 | 1 | ¥18,801,000 | | | | | 落札 |
| 計６者 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |