入　札　結　果　表

契約番号	150082	年度	7	入札機関	南部局県土整備部＜阿南＞
工事名	Ｒ７阿土　内田橋観測局　阿南・山口　水防テレメータ改修工事				
路線名等	内田橋観測局				
工事箇所	阿南市山口町前山田				
契約予定日	令和　8 年　4 月　3 日	予定工期	令和 8 年 4 月 4 日　～ 令和 8 年 12 月 29 日		
開札日時	令和　8 年　3 月　24 日　9 時　30 分	場所	南部総合県民局阿南庁舎別館１階　入札室		

落札者	落札額（税込）	予定価格（税込）	最低制限価格（税込）	ランダム係数
株式会社電信	¥17,437,200	¥19,184,000	¥17,411,900	1.0010
	落札額（税抜）	予定価格（税抜）	最低制限価格（税抜）	
法人番号　2480001000841	¥15,852,000	¥17,440,000	¥15,829,000	

入札参加者	第１回		第２回		第３回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
株式会社大日 代表取締役　山口　裕史　法人番号 1480001000917	4	¥15,910,000					
四国管制工業株式会社 代表取締役　麻植　修二郎　法人番号 9480001000810							辞退
西野電機工業株式会社 代表取締役　西野　彰一　法人番号 6480001001662	3	¥15,880,000					
剣通信工業株式会社 代表取締役　山本　竹志　法人番号 2480001001311							辞退
共聴開発株式会社 代表取締役　伊井　政志　法人番号 6480001000549	2	¥15,856,000					
株式会社電信 代表取締役　久保　勇仁　法人番号 2480001000841	1	¥15,852,000					落札
有限会社都倉電工 代表取締役　都倉　聡至　法人番号 3480002014889							辞退
計７者							

入 札 結 果 表 補 足 資 料

契約番号	150082	年度	7	入札機関	南部局県土整備部＜阿南＞	ランダム係数	1.0010
工事名	Ｒ７阿土　内田橋観測局　阿南・山口　水防テレメータ改修工事						
路線名等	内田橋観測局						
工事箇所	阿南市山口町前山田						
（参考）当該工事の設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額（税込）	¥1,224,009						

入札参加者	くじ番号	入札書受信日時
株式会社大日 代表取締役　山口　裕史　法人番号 1480001000917	951	令和08年03月23日 08時43分35秒480
西野電機工業株式会社 代表取締役　西野　彰一　法人番号 6480001001662	398	令和08年03月18日 11時59分17秒790
共聴開発株式会社 代表取締役　伊井　政志　法人番号 6480001000549	911	令和08年03月23日 09時37分06秒612
株式会社電信 代表取締役　久保　勇仁　法人番号 2480001000841	258	令和08年03月19日 17時35分07秒529
計４者		