

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松他 流下能力検討業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		2,641,650		
河川事業評価資料作成		式	1		2,641,650		
河川事業評価資料作成		式	1		2,641,650		
河川事業評価資料作成 多々羅川	3km2以上, 10km2未満	式	1		2,641,650		内 1号
共通		式	1		639,800		
共通(設計業務)		式	1		639,800		
打合せ等		式	1		639,800		
打合せ	中間打合せ5回	業務	1		639,800		内 2号
直接経費		式	1		158,893		
直接経費		式	1		158,893		
旅費交通費		式	1		48,893		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,281,450 調査、計画業務	式	1		48,893		
電子成果品作成費		式	1		110,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松他 流下能力検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,281,450 その他の設計業務	式	1		110,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,440,343		
その他原価		式	1		1,767,060		内 3号
一般管理費等		式	1		2,803,597		内 4号
設計業務価格		式	1		8,011,000		
消費税相当額		式	1		801,100		
設計業務委託料		式	1		8,812,100		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河川事業評価資料作成 多々羅川	3km2以上, 10km2未満				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		98, 050	
既存調査資料の収集		河川	1	244, 400	244, 400	
経済調査		河川	1	80, 600	80, 600	
流域調査		河川	1	178, 650	178, 650	
流下能力の推定		河川	1	359, 450	359, 450	
便益算定(氾濫解析, 水害被害)		河川	1	1, 073, 400	1, 073, 400	
感度分析		河川	1	237, 750	237, 750	
説明資料作成		河川	1	222, 000	222, 000	
報告書作成		業務	1		147, 350	
合計					2, 641, 650	

1次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間打合せ5回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		639,800	
	合計					639,800	

1次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		3,281,450	直接人件費:3,281,450 管区9 : 0
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		1,767,060	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
	合計					1,767,060	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		5,207,403	業務原価:5,207,403 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,804,186	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-589	
合計					2,803,597	