
契約保証 金銭的保証を必要とする場合

現場環境改善費 計上する

週休２日確保工事
に係る経費補正

週休２日（月単位）

単価地区 徳島５ 注意

単価使用年月 令和８年３月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費
の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する
ものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山
町三ツ木　渓間工事

工事名

◇経費情報

工種区分 治山・地すべり防止工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 東部農林水産局（徳島）森林土木　

 緊急予防治山事業

 三ツ木地区

 Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事

 名西郡神山町三ツ木

 

 当初積算

 徳島県

 徳島５

 令和８年３月

 令和８年３月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   2)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【森林土木工事】

 治山・地すべり防止工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 しない 

 山間僻地及び離島 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   3)

時間的制約補正区分 補正なし



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・・運搬費

  9 ・・・・安全費

 10 ・・・現場管理費

 11 ・・・・現場管理費（率計上）

 12 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 純工事費

項  目  名 金  額

工事別鏡
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・渓間工
  
・・治山土工
    
・・・ 作業土工
       
・・治山ダム工
    
・・・ コンクリート谷止工
       
・・・ 間詰工
       
・・渓間工付属物設置工
    
・・・ 堤名板取付工
       
・・支障木処理工
    
・・・ 支障木処理工
       

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 工事用道路工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   2)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 運搬設備工
       
・・・ 仮水路工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/   2)

備  考

1.000 

1.000 

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

安全費内訳

安全費

・安全費
  
・・安全費
    
・・・ 安全費
       

工  種  名  称 金  額

安全費内訳表
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・渓間工
  
・・治山土工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　掘削工
        （礫質土）
　　　　掘削工
        （軟岩ⅠＢ）
　　　　土砂掘削面整形
        粘性土・礫質土
　　　　岩盤掘削面整形・岩盤清掃
        岩盤掘削面整形

・・治山ダム工
    
・・・ コンクリート谷止工
       
　　　　コンクリート（本堤）
        18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生
　　　　型枠工
        （治山ダム工）
　　　　角材式残存型枠工
        
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　水平打継目鉄筋
        φ22
　　　　円形型枠（紙製）
        内径300mm 厚5.3mm 長4000mm

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   1号
単Ａ
Ｔ単   2号
単Ａ
Ｓ単  17号
単Ａ
Ｓ単  18号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   3号
単Ａ
Ｔ単   5号
単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  27号
単Ａ
Ｔ単   4号
単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   7)

備  考

式

式

式

m3

m3

㎡

㎡

式

式

m3

㎡

㎡

㎡

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

114.000 

60.000 

7.500 

33.800 

1.000 

1.000 

96.000 

65.800 

40.000 

3.400 

68.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　キャットウォーク
        

・・・ 間詰工
       
　　　　コンクリート（間詰）
        18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生
　　　　石積工（間詰）
        割栗石5～15cm，目潰しコンクリート
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,小型構造物
　　　　コンクリート（埋戻）
        18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生

・・渓間工付属物設置工
    
・・・ 堤名板取付工
       
　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
        A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用

・・支障木処理工
    
・・・ 支障木処理工
       
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　16cm

単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   6号
単Ａ
Ｔ単   7号
単Ａ
Ｓ単  28号
単Ａ
Ｔ単   9号

1 式当たり

単Ａ

1 式当たり

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/   7)

備  考

ｍ

式

m3

㎡

㎡

m3

式

式

枚

式

式

本

単位 単  価

29.200 

1.000 

4.200 

14.500 

14.500 

3.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　18cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　20cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　22cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　24cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　25cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　26cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　27cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　28cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　30cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　31cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　32cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　33cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　34cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　36cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　37cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　38cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　48cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　49cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   3/   7)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　51cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　24cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　30cm
　　　　ヒノキ　伐採費
        胸高直径　37cm
　　　　雑木　伐採費
        胸高直径　10cm
　　　　ダンプトラック運搬（根株、チップ）
        
　　　　建設廃材
        根株

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 工事用道路工
       
　　　　大型土のう工
        製作・設置,5ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))
　　　　大型土のう工
        撤去,6ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))

・・・ 運搬設備工
       
　　　　ケーブルクレーン運搬設備
        

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  30号
単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  15号
単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   4/   7)

備  考

本

本

本

本

本

m3

ton

式

式

式

袋

袋

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.900 

7.100 

1.000 

1.000 

1.000 

15.000 

15.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 仮水路工
       
　　　　SP 暗渠排水管 森林
        据付･撤去,網状管,200～400mm,要
　　　　土のう締切工
        現地採取

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  23号
単Ａ
Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   5/   7)

備  考

式

ｍ

㎡

単位 単  価

1.000 

15.000 

1.100 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       
　　　　土工機械解体・組立
        分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   6/   7)

備  考

式

式

式

台

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

安全費

・安全費
  
・・安全費
    
・・・ 安全費
       
　　　　雨量計設置
        
　　　　雨量計観測
        

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  31号
単Ａ
Ｓ単  32号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   7/   7)

備  考

式

式

式

基

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/  34)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

山林砂防工
山林砂防工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
山林砂防工

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/  34)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
根株
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
根株

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   3/  34)

備  考

ton

ton

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

根株

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

ウインチベース架設・撤去
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月
1)作業区分
2)使用期間区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)材料(丸太)コード(単位：m3)
5)1基当たり丸太数量

土木一般世話役

普通作業員

材料費
丸太
諸雑費
5%

杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m　現地採取

  
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   4/  34)

備  考

基

人

人

基

本

単位 単  価

2.000 

5.700 

0.400 

0.050 

1.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

架設・撤去
３ヵ月～６ヵ月
普通作業員

1.9m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

アンカー架設・撤去
アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木
1)施工区分
2)規格区分
3)アンカー種別区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)材料（丸太）コード(単位：m3)
6)1基当たり丸太数量
土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   5/  34)

備  考

基

人

人

基

単位 単  価

1.100 

7.900 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

人力施工
2ｔ以上3ｔ未満
根株・立木
普通作業員

0.25m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
架設・撤去,90日,試運転あり,元柱を使用しない（立木使用）,先柱
を使用しない（立木使用）

1)バケット区分
2)勾配区分
3)支間長区分
4)施工区分
5)規格区分
6)試運転区分
7)賃料期間
8)元柱使用区分
9)先柱使用区分
10)中間支柱本数
11)山林砂防工(普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ウインチ

ワイヤーロープ 主索

ワイヤーロープ 巻上・曳索

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   6/  34)

備  考

基

人

人

人

人

Ｌ

日

100ｍ日

100ｍ日

単位 単  価

9.000 

37.000 

24.000 

7.000 

196.000 

90.000 

171.000 

207.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

1.000 基

バケット0.8m3
15度以上
126～175
架設・撤去
2ｔ以上3ｔ未満
試運転あり
90日
元柱を使用しない（立木使用）
先柱を使用しない（立木使用）
0本
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

ワイヤーロープ 巻上・曳索

ケーブルクレーン付属器具

諸雑費
0.5%

<賃料>

<賃料>計上無し

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   7/  34)

備  考

100ｍ日

日

基

単位 単  価

315.000 

90.000 

0.005 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,50ｍ,2段ク
レーンなし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

  
当たり算出

算出数量
40.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   8/  34)

備  考

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

2.000 

34.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
コンクリート
コンクリート　渓間工

0.800
50.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,50ｍ,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

  
当たり算出

算出数量
49.500 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   9/  34)

備  考

ton

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

4.000 

44.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
重量の大きい資材
鋼材

0.900
50.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50ｍ,2段クレーン
なし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

  
当たり算出

算出数量
33.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  10/  34)

備  考

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

4.000 

44.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
重量の大きい資材
砂利・栗石

0.600
50.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ケーブルクレーン運転
ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)クレーン区分
4)加算人数(作業員）
5)山林砂防工(普通作業員)

特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

算出数量
1.000 日

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  11/  34)

備  考

日

人

人

Ｌ

日

単位 単  価

1.000 

1.000 

44.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
重量の大きい資材
2段クレーンなし
-3.00人
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,38.8km,バックホウ　山積0.8m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.600 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  12/  34)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
6.000m3
38.800km
バックホウ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

鉄筋加工
鉄筋加工
16mm～25mm
1)鉄筋径区分
2)山林砂防工（普通作業員)
3)鉄筋計上区分
4)鉄筋コードの選択(単位:ton)
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  13/  34)

備  考

ton

人

人

人

ton

ton

単位 単  価

0.200 

0.900 

0.600 

1.030 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

16mm～25mm
普通作業員
鉄筋を計上する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

土のう締切工
土のう締切工
現地採取
1)土砂採取区分
2)山林砂防工(普通作業員)
山林砂防工

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  14/  34)

備  考

㎡

人

枚

㎡

単位 単  価

6.000 

170.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

現地採取
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

キャットウォーク
キャットウォーク

1)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

とび工

山林砂防工

諸雑費
21%

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  15/  34)

備  考

ｍ

人

人

人

ｍ

単位 単  価

0.100 

0.400 

0.400 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,5ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))
1)工種区分
2)作業半径
3)機械の選択
4)大型土のう袋(単位:袋)
5)土砂(単位:m3)
6)山林砂防工(普通作業員)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

耐候性大型土のう袋
φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応
山砂
埋戻し用
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

計上無し

<賃料>

算出数量
10.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  16/  34)

備  考

袋

人

人

人

枚

m3

日

人

Ｌ

袋

単位 単  価

0.290 

0.290 

0.290 

0.010 

10.000 

10.000 

0.380 

0.290 

19.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 袋

製作・設置
5ｍ以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))

普通作業員
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,6ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))
1)工種区分
2)作業半径
3)機械の選択
4)大型土のう袋(単位:袋)
5)土砂(単位:m3)
6)山林砂防工(普通作業員)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  17/  34)

備  考

袋

人

人

日

人

Ｌ

袋

単位 単  価

0.090 

0.090 

0.004 

0.110 

0.090 

8.800 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 袋

撤去
6ｍ以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))

普通作業員
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

土砂掘削面整形
土砂掘削面整形
粘性土・礫質土
1)土質区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

山林砂防工

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  18/  34)

備  考

㎡

人

人

㎡

単位 単  価

0.400 

2.300 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

粘性土・礫質土
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

岩盤掘削面整形・岩盤清掃
岩盤掘削面整形・岩盤清掃
岩盤掘削面整形
1)作業区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

山林砂防工

特殊作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  19/  34)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価

0.150 

0.300 

0.300 

0.170 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

岩盤掘削面整形
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

型枠工（治山ダム工）
型枠工（治山ダム工）
設置・撤去,ケーブルクレーン
1)作業区分
2)持上(下)機械区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

型わく工

山林砂防工

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  20/  34)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価

0.290 

1.570 

1.360 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

設置・撤去
ケーブルクレーン
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

土工機械解体・組立
土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton
1)作業種別
2)分解時最大部品質量
3)使用機械種別
4)ウインチ規格区分
5)機械質量(W)
6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択
特殊作業員

特殊作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 台

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  21/  34)

備  考

台

人

人

人

Ｌ

台

単位 単  価

8.100 

9.200 

2.200 

97.000 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 台

分解・組立
3ton
ケーブルクレーン
2t以上3t未満
6.40ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 掘削 森林
SP 掘削 森林
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
9)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  22/  34)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ) 森林
SP 積込(ルーズ) 森林
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  23/  34)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

土砂
小規模(標準)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 暗渠排水管 森林
SP 暗渠排水管 森林
据付･撤去,網状管,200～400mm,要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
5)普通作業員(山林砂防工)

暗渠排水管
波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)

  
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  24/  34)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

据付･撤去
網状管
200～400mm
要
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  25/  34)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  26/  34)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

小型構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  27/  34)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
-
養生無し
-
無し
-
18-8-40(高炉)
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  28/  34)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  29/  34)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

角材式残存型枠工
角材式残存型枠工

1)山林砂防工(普通作業員)
2)規格
土木一般世話役

型わく工

山林砂防工

木製残存裏型枠
90×90×2,000
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  30/  34)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

㎡

単位 単  価

3.600 

6.400 

17.400 

100.000 

0.130 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

山林砂防工
90×90×2,000㎡

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

ダンプトラック運搬（根株、チップ）
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.200 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  31/  34)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

5.400 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

4ｔ車
根株、チップ
4.000m3
35.600km
木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.4m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

雨量計設置
雨量計設置

1)施工内容区分

普通作業員

支保材
杉9.0cm角材L=1.5
受材
厚3cm,30cm,60cm
諸雑費

  
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  32/  34)

備  考

基

人

本

枚

基

単位 単  価

1.500 

4.000 

1.000 

0.030 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

雨量計設置

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

雨量計観測
雨量計観測

1)工事期間

普通作業員

雨量計
転倒マス型（センサー及びデータロガー）

  
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  33/  34)

備  考

式

人

日

式

単位 単  価

0.400 

0.143 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

4ヶ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

山地治山岩石工（0.25～0.3m3級)
山地治山岩石工（0.25～0.3m3級)
油圧式0.25～0.3m3 級,軟岩(Ⅰ)B
1)規格区分
2)土質・岩質区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(後方超小旋回)(超低騒音)排対(3次)]

ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(  34/  34)

備  考

m3

時間

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.210 

0.050 

0.040 

1.200 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

油圧式0.25～0.3m3 級
軟岩(Ⅰ)B
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:月単位
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

掘削工

（礫質土）
SP 掘削 森林
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準
SP 積込(ルーズ) 森林
土砂,小規模(標準)

  
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   9)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

掘削工

（軟岩ⅠＢ）
山地治山岩石工（0.25～0.3m3級)
油圧式0.25～0.3m3 級,軟岩(Ⅰ)B
SP 積込(ルーズ) 森林
土砂,小規模(標準)

  
当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   2/   9)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

コンクリート（本堤）

18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
生コンクリート　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,50ｍ,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   3/   9)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.070 

1.070 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

水平打継目鉄筋

φ22
鉄筋加工
16mm～25mm
土木一般世話役

山林砂防工

ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,50ｍ,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   8号
算出数量
100.000 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   4/   9)

備  考

本

ton

人

人

ton

本

単位 単  価

0.730 

0.180 

0.720 

0.730 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

型枠工

（治山ダム工）
型枠工（治山ダム工）
設置・撤去,ケーブルクレーン
ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  10号
算出数量
10.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   5/   9)

備  考

㎡

㎡

日

㎡

単位 単  価

10.000 

0.300 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

コンクリート（間詰）

18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
生コンクリート　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,50ｍ,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   6/   9)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.060 

1.060 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

石積工（間詰）

割栗石5～15cm，目潰しコンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
生コンクリート　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,50ｍ,2段クレーンなし
割栗石
5～15cm
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,38.8km,バックホウ　山積0.8m3
栗石、割栗石　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50ｍ,2段クレーンなし
土木一般世話役

山林砂防工

  
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単  11号

Ｓ単   9号

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号
算出数量
50.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   7/   9)

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

人

人

㎡

単位 単  価

1.600 

1.600 

1.600 

8.600 

8.600 

8.600 

8.600 

0.700 

6.400 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

50.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

ケーブルクレーン運搬設備

ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
架設・撤去,90日,試運転あり,元柱を使用しない（立木使用）,先柱を使用しな
い（立木使用）

アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月

  
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   5号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 式

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   8/   9)

備  考

式

基

基

基

式

単位 単  価

1.000 

2.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

コンクリート（埋戻）

18-8-40（高炉）W/C≦60%，一般養生
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)
生コンクリート　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,50ｍ,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   9/   9)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.070 

1.070 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

割栗石
5～15cm
建設廃材
根株

Ｔ単   7号

Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　三ツ木地区
Ｒ８徳林　緊急予防（Ｒ７ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事工事名

(   1/   1)

備  考

3,900 

20,000 

m3

ton

単位 単  価数  量

J96001

PZA010

コード



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

暗渠排水管
波状管　呼び径300mm　高密度ポリエチレン管
（シングル構造）

ｍ 仮設材損料率55% Ｓ単  23号

Ｒ８徳林　緊急予防（R7ゼロ国）　神山町三ツ木　渓間工事 


