

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 芥附海部線 海・小谷～櫛川 環境調査業務					業 種 目	土木設計業務 直接人件費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接人件費		式	1		2,316,150			
直接人件費		式	1		2,316,150			
環境調査		式	1		2,316,150			
計画準備		式	1		189,850		内 1号	
猛禽調査		式	1		1,898,500		内 2号	
植物調査		式	1		227,800		内 3号	
直接経費		式	1		136,234			
直接経費		式	1		136,234			
旅費交通費		式	1		37,234			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,498,950 調査、計画業務	式	1		37,234			
電子成果品作成費		式	1		99,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,498,950 その他の設計業務	式	1		99,000			
共通		式	1		182,800			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 芥附海部線 海・小谷～櫛川 環境調査業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通(調査・計画業務)		式	1		182,800		
打合せ等		式	1		182,800		
打合せ		業務	1		182,800		内 4号
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,635,184		
その他原価		式	1		1,345,684		内 5号
一般管理費等		式	1		2,143,132		内 6号
設計業務価格		式	1		6,124,000		
消費税相当額		式	1		612,400		
設計業務委託料		式	1		6,736,400		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画準備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務計画書の作成		式	1		189,850	
合計					189,850	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	猛禽調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地調査		式	1		1,898,500	
合計					1,898,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	植物調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地調査			式	1		227,800	
合計						227,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		182,800	
合計						182,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,498,950	直接人件費:2,498,950 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,345,684	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,345,684	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,980,868	業務原価:3,980,868 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,143,697	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-565	
合計					2,143,132	