

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名         | R 7馬土 白水谷川 美・脇木ノ内 河川詳細設計業務 |         |           |         | 業<br>項  | 種<br>目  | 測量業務<br>基準点測量 |  |
|-------------|----------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位      | 数量        | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |  |
| 基準点測量       |                            | 式       | 1         |         | 74,000  |         |               |  |
| 基準点測量       |                            | 式       | 1         |         | 74,000  |         |               |  |
| 4級基準点測量     |                            | 式       | 1         |         | 74,000  |         |               |  |
| 4級基準点測量     | 永久標識設置なし, 伐採含まない           | 点       | 2         | 37,000  | 74,000  |         | 単 1号          |  |
| 地形測量        |                            | 式       | 1         |         | 500,551 |         |               |  |
| 現地測量        |                            | 式       | 1         |         | 500,551 |         |               |  |
| 現地測量        |                            | 式       | 1         |         | 500,551 |         |               |  |
| 現地測量        |                            | (km2) 式 | (0.001) 1 |         | 500,551 |         | 内 1号          |  |
| 応用測量        |                            | 式       | 1         |         | 232,620 |         |               |  |
| 路線測量        |                            | 式       | 1         |         | 232,620 |         |               |  |
| 路線測量        |                            | 式       | 1         |         | 232,620 |         |               |  |
| 作業計画        |                            | 業務      | 1         |         | 108,810 |         | 内 2号          |  |
| 現地踏査        |                            | km      | 0.05      | 153,500 | 7,675   |         | 単 2号          |  |

# 業務委託料内訳書

| 業務名          | R 7馬土 白水谷川 美・脇木ノ内 河川詳細設計業務 |    |      |           | 業<br>項  | 種<br>目  | 測量業務<br>応用測量 |  |
|--------------|----------------------------|----|------|-----------|---------|---------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価        | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要           |  |
| 中心線測量        |                            | km | 0.05 | 538,900   | 26,945  |         | 単 3号         |  |
| 仮BM設置測量      |                            | km | 0.05 | 245,400   | 12,270  |         | 単 4号         |  |
| 縦断測量         |                            | km | 0.05 | 398,400   | 19,920  |         | 単 5号         |  |
| 横断測量         |                            | km | 0.05 | 1,140,000 | 57,000  |         | 単 6号         |  |
| 直接経費         |                            | 式  | 1    |           | 45,050  |         |              |  |
| 直接経費         |                            | 式  | 1    |           | 45,050  |         |              |  |
| 旅費交通費        |                            | 式  | 1    |           | 4,050   |         |              |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)  | 対象額:723,391<br>測量業務        | 式  | 1    |           | 4,050   |         |              |  |
| 電子成果品作成費     |                            | 式  | 1    |           | 41,000  |         |              |  |
| 電子成果品作成費(測量) | 対象額:723,391                | 式  | 1    |           | 41,000  |         |              |  |
| 直接測量費        |                            | 式  | 1    |           | 852,221 |         |              |  |
| 間接測量費        |                            | 式  | 1    |           | 779,779 |         |              |  |
| 諸経費          |                            | 式  | 1    |           | 779,779 |         | 内 3号         |  |

# 業務委託料内訳書

| 業務名         | R 7馬土 白水谷川 美・脇木ノ内 河川詳細設計業務 |       |        |         | 業 種 目     | 測量業務<br>直接経費 |      |
|-------------|----------------------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位    | 数量     | 単価      | 金額        | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 測量業務価格      |                            | 式     | 1      |         | 1,632,000 |              |      |
| 河川構造物設計     |                            | 式     | 1      |         | 2,502,778 |              |      |
| 橋梁概略設計      |                            | 式     | 1      |         | 1,390,430 |              |      |
| 橋梁概略設計      |                            | 式     | 1      |         | 1,390,430 |              |      |
| 橋梁概略設計      |                            | (箇所)式 | (1 )1  |         | 997,050   |              | 内 4号 |
| プレキャストボックス  | 割付一般図作成                    | (箇所)式 | (1 )1  |         | 393,380   |              | 内 5号 |
| 護岸設計        |                            | 式     | 1      |         | 1,112,348 |              |      |
| 護岸詳細設計      |                            | 式     | 1      |         | 1,112,348 |              |      |
| 護岸詳細設計      | 両側                         | (m)式  | (20 )1 |         | 1,112,348 |              | 内 6号 |
| 仮設構造物設計     |                            | 式     | 1      |         | 391,593   |              |      |
| 仮設構造物設計     |                            | 式     | 1      |         | 391,593   |              |      |
| 仮設構造物詳細設計   |                            | 式     | 1      |         | 391,593   |              |      |
| 土留工詳細設計     | 種別:切梁式                     | 基     | 1      | 391,593 | 391,593   |              | 単 7号 |

# 業務委託料内訳書

| 業務名           | R 7馬土 白水谷川 美・脇木ノ内 河川詳細設計業務       |    |    |    | 業<br>項    | 種<br>目  | 土木設計業務<br>共通 |  |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|-----------|---------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要           |  |
| 共通            |                                  | 式  | 1  |    | 432,350   |         |              |  |
| 共通(設計業務)      |                                  | 式  | 1  |    | 432,350   |         |              |  |
| 打合せ等          |                                  | 式  | 1  |    | 432,350   |         |              |  |
| 打合せ           | 中間2回                             | 業務 | 1  |    | 365,600   |         | 内 7号         |  |
| 関係機関打合せ協議     |                                  | 式  | 1  |    | 66,750    |         | 内 8号         |  |
| 直接経費          |                                  | 式  | 1  |    | 283,641   |         |              |  |
| 直接経費          |                                  | 式  | 1  |    | 283,641   |         |              |  |
| 旅費交通費         |                                  | 式  | 1  |    | 20,641    |         |              |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:3,276,362<br>土木設計業務          | 式  | 1  |    | 20,641    |         |              |  |
| 電子成果品作成費      |                                  | 式  | 1  |    | 263,000   |         |              |  |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:3,276,362<br>概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式  | 1  |    | 263,000   |         |              |  |
| 直接原価(その他原価除く) |                                  | 式  | 1  |    | 3,610,362 |         |              |  |
| その他原価         |                                  | 式  | 1  |    | 1,764,320 |         | 内 9号         |  |



# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号            | 現地測量 |        |          |    |         |    |
|-----------------|------|--------|----------|----|---------|----|
| 名称・規格           | 条件   | 単位     | 数量       | 単価 | 金額      | 摘要 |
| 作業計画            |      | (km2)式 | (0.001)1 |    | 12,127  |    |
| 細部測量            |      | (km2)式 | (0.001)1 |    | 374,989 |    |
| 数値編集            |      | (km2)式 | (0.001)1 |    | 73,109  |    |
| 数値地形図データファイルの作成 |      | (km2)式 | (0.001)1 |    | 40,326  |    |
| 合計              |      |        |          |    | 500,551 |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |
|                 |      |        |          |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 作業計画 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
|------|------|-------|----|----|----|----|---------|----|
|      |      |       |    | 業務 | 1  |    | 108,810 |    |
|      |      | 合計    |    |    |    |    | 108,810 |    |
|      |      |       |    |    |    |    |         |    |
|      |      |       |    |    |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号  | 諸経費 |    |      |    |         |                          |
|-------|-----|----|------|----|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要                       |
| 直接測量費 |     | 式  | 1    |    | 852,221 | 直接測量費:852,221<br>管区9 : 0 |
| 諸経费率  |     | %  | 91.6 |    |         |                          |
| 諸経費   |     | 式  | 1    |    | 780,634 | 直接測量費×91.6%              |
| 調整額   |     |    |      |    | -855    |                          |
| 合計    |     |    |      |    | 779,779 |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |
|       |     |    |      |    |         |                          |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号     | 橋梁概略設計 |       |       |    |         |    |
|----------|--------|-------|-------|----|---------|----|
| 名称・規格    | 条件     | 単位    | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要 |
| 設計計画     |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 68,085  |    |
| 設計条件の確認  |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 104,244 |    |
| 比較形式選定   |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 31,926  |    |
| 基礎工検討    |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 147,237 |    |
| 概略設計図    |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 171,462 |    |
| 概算工事費    |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 171,462 |    |
| 比較一覧表の作成 |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 25,143  |    |
| 照査       |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 104,244 |    |
| 報告書作成    |        | (箇所)式 | (1 )1 |    | 116,178 |    |
| 現地踏査     |        | 式     | 1     |    | 57,069  |    |
| 合計       |        |       |       |    | 997,050 |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 名称・規格      | 条件      | 単位    | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要 |
|------|------------|---------|-------|-------|----|---------|----|
|      | プレキャストボックス | 割付一般図作成 |       |       |    |         |    |
|      | 設計計画       |         | (箇所)式 | (1 )1 |    | 31,300  |    |
|      | 設計図        |         | (箇所)式 | (1 )1 |    | 143,450 |    |
|      | 数量計算       |         | (箇所)式 | (1 )1 |    | 100,950 |    |
|      | 照査         |         | (箇所)式 | (1 )1 |    | 117,680 |    |
|      | 合計         |         |       |       |    | 393,380 |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |
|      |            |         |       |       |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号                  | 護岸詳細設計 | 両側   |        |    |           |    |
|-----------------------|--------|------|--------|----|-----------|----|
| 名称・規格                 | 条件     | 単位   | 数量     | 単価 | 金額        | 摘要 |
| 設計計画<br>両岸            |        | (m)式 | (20 )1 |    | 65,103    |    |
| 現地踏査<br>両岸            |        | (m)式 | (20 )1 |    | 102,550   |    |
| 基本事項の決定<br>護岸の配置計画 両岸 |        | (m)式 | (20 )1 |    | 80,979    |    |
| 施工計画<br>両岸            |        | (m)式 | (20 )1 |    | 133,741   |    |
| 図面作成<br>両岸            |        | (m)式 | (20 )1 |    | 313,766   |    |
| 数量計算<br>両岸            |        | (m)式 | (20 )1 |    | 157,697   |    |
| 照査<br>両岸              |        | (m)式 | (20 )1 |    | 158,290   |    |
| 報告書作成<br>両岸           |        | (m)式 | (20 )1 |    | 100,222   |    |
|                       | 合計     |      |        |    | 1,112,348 |    |
|                       |        |      |        |    |           |    |
|                       |        |      |        |    |           |    |
|                       |        |      |        |    |           |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号  | 打合せ | 中間2回 |    |    |         |    |
|-------|-----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件  | 単位   | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
| 打合せ   |     | 業務   | 1  |    | 365,600 |    |
| 合計    |     |      |    |    | 365,600 |    |
|       |     |      |    |    |         |    |
|       |     |      |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号      | 関係機関打合せ協議 |      |    |        |        |    |
|-----------|-----------|------|----|--------|--------|----|
| 名称・規格     | 条件        | 単位   | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要 |
| 関係機関打合せ協議 |           | 機関・回 | 1  | 66,750 | 66,750 |    |
| 合計        |           |      |    |        | 66,750 |    |
|           |           |      |    |        |        |    |
|           |           |      |    |        |        |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号                    | その他原価 |    |       |    |           |  |
|-------------------------|-------|----|-------|----|-----------|--|
| 名称・規格                   | 条件    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要                                       |
| 直接人件費（設計業務）             |       | 式  | 1     |    | 3,276,362 | 直接人件費:3,276,362<br>管区9 : 0               |
| $\alpha / (1 - \alpha)$ |       | %  | 53.85 |    |           | 35% / (1 - 35%)                          |
| その他原価                   |       | 式  | 1     |    | 1,764,320 | 直接人件費（設計業務）<br>× $\alpha / (1 - \alpha)$ |
| 合計                      |       |    |       |    | 1,764,320 |  |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 4級基準点測量                 | 永久標識設置なし, 伐採含まない | 単位 | 点  | 単位数量   | 1      | 単価  | 37,000 |
|-------|-------------------------|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 |                         | 条件               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 作業計画<br>永久標識設置なし 伐採含まない |                  | 点  | 1  | 3,448  | 3,448  |     |        |
|       | 選点<br>永久標識設置なし 伐採含まない   |                  | 点  | 1  | 10,300 | 10,300 |     |        |
|       | 観測<br>永久標識設置なし 伐採含まない   |                  | 点  | 1  | 15,620 | 15,620 |     |        |
|       | 計算整理<br>永久標識設置なし 伐採含まない |                  | 点  | 1  | 7,632  | 7,632  |     |        |
|       | 合計                      |                  |    |    |        | 37,000 |     |        |
|       | 単価                      |                  |    |    |        | 37,000 | 円/点 |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |
|       |                         |                  |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 現地踏査 |    | 単位 | km | 単位数量    | 1       | 単価   | 153,500 |
|-------|------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|       | 現地踏査 |    | km | 1  | 153,500 | 153,500 |      |         |
|       | 合計   |    |    |    |         | 153,500 |      |         |
|       | 単価   |    |    |    |         | 153,500 | 円/km |         |
|       |      |    |    |    |         |         |      |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 中心線測量    |    | 単位 | km | 単位数量    | 1       | 単価   | 538,900 |
|-------|----------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|       | 中心点座標計算  |    | km | 1  | 60,860  | 60,860  |      |         |
|       | 測定設置     |    | km | 1  | 356,400 | 356,400 |      |         |
|       | 線形地形図の作成 |    | km | 1  | 55,170  | 55,170  |      |         |
|       | 点検整理     |    | km | 1  | 66,540  | 66,540  |      |         |
|       | 合計       |    |    |    |         | 538,970 |      |         |
|       | 単価       |    |    |    |         | 538,900 | 円/km |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |
|       |          |    |    |    |         |         |      |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 仮BM設置測量 |    | 単位 | km | 単位数量    | 1       | 単価   | 245,400 |
|-------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|       | 測定設置    |    | km | 1  | 156,200 | 156,200 |      |         |
|       | 計算      |    | km | 1  | 41,410  | 41,410  |      |         |
|       | 点検整理    |    | km | 1  | 47,880  | 47,880  |      |         |
|       | 合計      |    |    |    |         | 245,490 |      |         |
|       | 単価      |    |    |    |         | 245,400 | 円/km |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |
|       |         |    |    |    |         |         |      |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 縦断測量           |    | 単位 | km | 単位数量    | 1       | 単価   | 398,400 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 |                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|       | 観測<br>縦断測量     |    | km | 1  | 244,700 | 244,700 |      |         |
|       | 縦断面図作成<br>縦断測量 |    | km | 1  | 93,200  | 93,200  |      |         |
|       | 点検整理<br>縦断測量   |    | km | 1  | 60,500  | 60,500  |      |         |
|       | 合計             |    |    |    |         | 398,400 |      |         |
|       | 単価             |    |    |    |         | 398,400 | 円/km |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |
|       |                |    |    |    |         |         |      |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 横断測量           |    | 単位 | km | 単位数量    | 1         | 単価   | 1,140,000 |
|-------|----------------|----|----|----|---------|-----------|------|-----------|
| 名称・規格 |                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要   |           |
|       | 観測<br>横断測量     |    | km | 1  | 769,300 | 769,300   |      |           |
|       | 横断面図作成<br>横断測量 |    | km | 1  | 246,600 | 246,600   |      |           |
|       | 点検整理<br>横断測量   |    | km | 1  | 124,400 | 124,400   |      |           |
|       | 合計             |    |    |    |         | 1,140,300 |      |           |
|       | 単価             |    |    |    |         | 1,140,000 | 円/km |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |
|       |                |    |    |    |         |           |      |           |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | 土留工詳細設計      | 種別:切梁式 | 単位 | 基  | 単位数量   | 1       | 単価  | 391,593 |
|-------|--------------|--------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 |              | 条件     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|       | 設計計画<br>切梁式  |        | 基  | 1  | 70,122 | 70,122  |     |         |
|       | 設計計算<br>切梁式  |        | 基  | 1  | 76,907 | 76,907  |     |         |
|       | 設計図<br>切梁式   |        | 基  | 1  | 66,380 | 66,380  |     |         |
|       | 数量計算<br>切梁式  |        | 基  | 1  | 82,345 | 82,345  |     |         |
|       | 照査<br>切梁式    |        | 基  | 1  | 58,864 | 58,864  |     |         |
|       | 報告書作成<br>切梁式 |        | 基  | 1  | 36,975 | 36,975  |     |         |
|       | 合計           |        |    |    |        | 391,593 |     |         |
|       | 単価           |        |    |    |        | 391,593 | 円/基 |         |
|       |              |        |    |    |        |         |     |         |
|       |              |        |    |    |        |         |     |         |
|       |              |        |    |    |        |         |     |         |
|       |              |        |    |    |        |         |     |         |