

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 白地 (2) 急傾斜他 三・池田白地他 急傾斜設計業務				業 種 目	土木設計業務 急傾斜地崩壊対策工事	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		1,202,950		
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		1,202,950		
設計業務		式	1		1,202,950		
設計協議		業務	1		189,450		内 1号
急傾斜地詳細設計		km	0.5	1,033,650	516,825		単 1号
進入路工設計		km	0.5	564,350	282,175		単 2号
施工手順計画		式	1		214,500		内 2号
直接経費		式	1		174,578		
直接経費		式	1		174,578		
旅費交通費		式	1		7,578		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,202,950 土木設計業務	式	1		7,578		
電子成果品作成費		式	1		167,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,202,950 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		167,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 白地 (2) 急傾斜他 三・池田白地他 急傾斜設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接原価 (その他原価除く)		式	1		1,377,528			
その他原価		式	1		647,788		内 3号	
一般管理費等		式	1		1,089,684		内 4号	
設計業務価格		式	1		3,115,000			
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		883,350			
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		883,350			
設計業務		式	1		883,350			
設計協議		業務	1		189,450		内 5号	
急傾斜地詳細設計		km	0.3	1,033,650	310,095		単 3号	
進入路工設計		km	0.3	564,350	169,305		単 4号	
施工手順計画		式	1		214,500		内 6号	
直接経費		式	1		151,565			
直接経費		式	1		151,565			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 白地 (2) 急傾斜他 三・池田白地他 急傾斜設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		5,565		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:883,350 土木設計業務	式	1		5,565		
電子成果品作成費		式	1		146,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:883,350 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		146,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,034,915		
その他原価		式	1		475,683		内 7号
一般管理費等		式	1		813,402		内 8号
設計業務価格		式	1		2,324,000		
業務価格		式	1		5,439,000		
消費税相当額		式	1		543,900		
業務委託料		式	1		5,982,900		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	設計協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議			業務	1		189,450	
合計						189,450	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	施工手順計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		66,750	
施工手順図			式	1		123,100	
照査			式	1		24,650	
合計						214,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,202,950	直接人件費：1,202,950 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		647,788	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					647,788	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,025,316	業務原価:2,025,316 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,090,632	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-948	
合計					1,089,684	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	設計協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議			業務	1		189,450	
合計						189,450	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	施工手順計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		66,750	
施工手順図			式	1		123,100	
照査			式	1		24,650	
合計						214,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		883,350	直接人件費:883,350 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		475,683	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					475,683	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,510,598	業務原価:1,510,598 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		813,457	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-55	
合計					813,402	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	急傾斜地詳細設計		単位	km	単位数量	1	単価	1,033,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		km	1	80,600	80,600		
	現地踏査		km	1	55,950	55,950		
	平面・縦断設計		km	1	178,150	178,150		
	横断設計		km	1	198,500	198,500		
	小構造物設計		km	1	140,550	140,550		
	設計図		km	1	115,900	115,900		
	数量計算		km	1	201,400	201,400		
	照査		km	1	62,600	62,600		
	合計					1,033,650		
	単価					1,033,650	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	進入路工設計		単位	km	単位数量	1	単価	564,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画・施工計画		km	1	55,950	55,950		
	平面縦断設計		km	1	95,550	95,550		
	横断設計		km	1	122,200	122,200		
	設計図		km	1	137,150	137,150		
	数量計算		km	1	122,200	122,200		
	照査		km	1	31,300	31,300		
	合計					564,350		
	単価					564,350	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	急傾斜地詳細設計		単位	km	単位数量	1	単価	1,033,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		km	1	80,600	80,600		
	現地踏査		km	1	55,950	55,950		
	平面・縦断設計		km	1	178,150	178,150		
	横断設計		km	1	198,500	198,500		
	小構造物設計		km	1	140,550	140,550		
	設計図		km	1	115,900	115,900		
	数量計算		km	1	201,400	201,400		
	照査		km	1	62,600	62,600		
	合計					1,033,650		
	単価					1,033,650	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	進入路工設計		単位	km	単位数量	1	単価	564,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画・施工計画		km	1	55,950	55,950		
	平面縦断設計		km	1	95,550	95,550		
	横断設計		km	1	122,200	122,200		
	設計図		km	1	137,150	137,150		
	数量計算		km	1	122,200	122,200		
	照査		km	1	31,300	31,300		
	合計					564,350		
	単価					564,350	円/km	