
見積参考資料

工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 美馬１

単価使用年月 令和 8年 3月

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本工事（Ｂ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　
L=11.0km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

単   1号

残土等処分

m3 20    

単   2号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 40    

単   3号

埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:土砂

m3 20    

単   4号

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    

重力式擁壁 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-
8-40(高炉)

m3 24    

単   5号

落石防護工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔保持材付,厚ﾒｯ
ｷ:無し

m 9    

単   6号
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設計内訳書（本工事（Ｂ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支柱 支柱形式:H-200×100,施工区分:中間支柱,規格･
仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ

本 2    

単   7号

支柱 支柱形式:H-150×150,施工区分:端末支柱,規格･
仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ

本 2    

単   8号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

坂路工　

式 1    

内   1号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ

人日 10    

単   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 L=8.8km

t 25.7  

単  10号

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本工事（Ｂ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本工事（Ｃ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 90    

単  11号

掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数
量:1,000m3未満

m3 6    

単  12号

盛土工

式 1    

盛土(発生土) 施工幅員:2.5m未満

m3 7    

単  13号

残土処理工

式 1    

仮置土運搬　
L=0.2km

m3 110    

単  14号

土砂等運搬
L=11.0km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 160    

単  15号

土砂等運搬
L=11.0km

土質:軟岩

m3 60    

単  16号

残土等処分 L=11.0km

m3 220    

単  17号

擁壁工

式 1    
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設計内訳書（本工事（Ｃ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

m3 40    

単  18号

床掘り 土質:土砂

m3 80    

単  19号

床掘り 土質:岩塊･玉石

m3 50    

単  20号

埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:発生土

m3 30    

単  21号

埋戻し
(W<1.0m)

土質:発生土

m3 60    

単  22号

基面整正

m2 40    

単  23号

場所打擁壁工(構造物単位)
2号もたれ式擁壁

式 1    

もたれ式擁壁　 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 162    

単  24号

裏込砕石 砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

m3 28    

単  25号

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 1    

単  26号

落石防護工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔保持材付,厚ﾒｯ
ｷ:無し

m 40    

単  27号
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設計内訳書（本工事（Ｃ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支柱 支柱形式:H-200*100,施工区分:中間支柱,規格･仕
様:柵高1.50m ﾒｯｷ

本 7    

単  28号

支柱 支柱形式:H-150*150,施工区分:中間支柱(特殊品)
,規格･仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ

本 1    

単  29号

排水構造物工　

式 1    

排水構造物工

式 1    

2号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

m 23    

単  30号

横断排水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

箇所 1    

単  31号

付帯施設工　

式 1    

付帯施設工　

式 1    

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

m2 15    

単  32号

構造物撤去

式 1    

構造物撤去

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し･運搬･処分 L=4.9km

m3 16    

単  33号

石積取壊し･運搬･処分 L=11.0km

m3 20    

単  34号
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設計内訳書（本工事（Ｃ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

坂路工　

式 1    

内   2号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ

人日 10    

単  35号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 L=8.8km

t 1.2  

単  36号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

徳島県- 7 -



設計内訳書（本工事（Ｃ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本工事（Ｃ～Ｄ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 20    

単  37号

掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数
量:1,000m3未満

m3 3    

単  38号

盛土工

式 1    

盛土(発生土) 施工幅員:4.0m以上

m3 3    

単  39号

盛土(発生土) 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 7    

単  40号

盛土(発生土) 施工幅員:2.5m未満

m3 20    

単  41号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 7    

単  42号

残土処理工

式 1    

仮置土運搬　
L=0.2km

m3 60    

単  43号
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設計内訳書（本工事（Ｃ～Ｄ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2未満

m2 30    

単  44号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

m3 1    

単  45号

床掘り 土質:土砂

m3 10    

単  46号

床掘り 土質:岩塊･玉石

m3 20    

単  47号

埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:発生土

m3 30    

単  48号

埋戻し
(W<1.0m)

土質:発生土

m3 9    

単  49号

基面整正

m2 6    

単  50号

場所打擁壁工(構造物単位)
3号もたれ式擁壁

式 1    

もたれ式擁壁 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 99    

単  51号
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設計内訳書（本工事（Ｃ～Ｄ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込砕石 砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

m3 19    

単  52号

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 2    

単  53号

落石防護工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔保持材付,厚ﾒｯ
ｷ:無し

m 48    

単  54号

支柱 支柱形式:H-200×100,施工区分:中間支柱,規格･
仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ

本 5    

単  55号

排水構造物工　

式 1    

排水構造物工

式 1    

2号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

m 9    

単  56号

5号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

m 4    

単  57号

付帯施設工　

式 1    

付帯施設工　

式 1    

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

m2 26    

単  58号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本工事（Ｃ～Ｄ工区））
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ

人日 10    

単  59号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本工事）
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

付帯施設工　

式 1    

付帯施設工　

式 1    

標識柱　 複柱式

基 1    

単  60号

標識板　 標識板規格:2.0m2未満

枚 1    

単  61号

境界鋲 40×100×2mm

枚 22    

単  62号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本工事）
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
坂路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 20    

敷砂利 標準

m3 4    

単  66号

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 52    

単  67号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,
有

枚 32    

単  68号

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 20    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
坂路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 14    

単  77号

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 0.04 

処分費(t)

t 0.04 

単  78号

敷鉄板設置･撤去 撤去

m2 6    

単  79号

敷鉄板賃料 各種,無,60日,有,360日,有

枚 4    

単  80号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 60    

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下

m3 3    

単  76号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
土砂等運搬　
L=11.0km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 1    

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
重力式擁壁 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重力式擁壁 2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,
無し,一般養生,延長無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔

保持材付,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満
,無,無,無

m 1    

単  63号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
支柱 支柱形式:H-200×100,施工区分:中

間支柱,規格･仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  64号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
支柱 支柱形式:H-150×150,施工区分:端

末支柱,規格･仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  65号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
交通誘導警備員 Ｂ

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  69号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
仮設材運搬費 L=8.8km

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 2    

単  70号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  71号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害

:無し,施工数量:1,000m3未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
盛土(発生土) 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
仮置土運搬　
L=0.2km 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 2    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
土砂等運搬
L=11.0km

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
土砂等運搬
L=11.0km

土質:軟岩
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,11.5km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
残土等処分 L=11.0km

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
床掘り 土質:岩塊･玉石

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:発生土
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
埋戻し
(W<1.0m)

土質:発生土
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 28 -



１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
もたれ式擁壁　 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
162    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

もたれ式擁壁 18-8-40(高炉),有り,有り,一般養生
,延長無し

m3 70    

もたれ式擁壁 18-8-40(高炉),無し,有り,一般養生
,延長無し

m3 92    

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.77 

単  72号

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.44 

単  73号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
裏込砕石 砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) 重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉
)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔

保持材付,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m以上
,無,無,無

m 1    

単  74号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
支柱 支柱形式:H-200*100,施工区分:中間

支柱,規格･仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  64号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
支柱 支柱形式:H-150*150,施工区分:中間

支柱(特殊品),規格･仕様:柵高1.50m
 ﾒｯｷ

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高1.50m ﾒｯｷ,
無,無,無,無

本 1    

単  75号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
2号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 m 単位数量
23    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 23    

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 9    

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 0.3  

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
横断排水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.5  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 4    

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 2    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-300

m 4    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU45度ｴﾙﾎﾞ300

個 2    

差し筋
ｽﾃﾝﾚｽ D10 L=1000mm

個 3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 6    

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-10N同等品

本 6    

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 m2 単位数量
15    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 2    

溶接金網(G3551)
径6.0×150×150

m2 15    

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 15    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し･運搬･処分 L=4.9km

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下

m3 1    

単  76号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
石積取壊し･運搬･処分 L=11.0km

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
交通誘導警備員 Ｂ

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  69号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
仮設材運搬費 L=8.8km

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  70号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

t 1    

単  81号

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害

:無し,施工数量:1,000m3未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
盛土(発生土) 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
盛土(発生土) 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
盛土(発生土) 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
仮置土運搬　
L=0.2km 単位 m3 単位数量

60    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 60    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 60    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,0.3km以下

m3 60    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m

2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無

m2 1    

単  82号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

徳島県- 42 -



１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
床掘り 土質:岩塊･玉石

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
埋戻し
(1.0≦W<4.0m)

土質:発生土
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
埋戻し
(W<1.0m)

土質:発生土
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
もたれ式擁壁 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

もたれ式擁壁 18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生
,延長無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
裏込砕石 砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) 重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉
)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高:1.5m,規格･仕様:5本掛・間隔

保持材付,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m以上
,無,無,無

m 1    

単  74号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
支柱 支柱形式:H-200×100,施工区分:中

間支柱,規格･仕様:柵高1.50m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  64号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
2号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 m 単位数量
9    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 9    

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 0.1  

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 3    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
5号L型水路工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 m 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 5    

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 0.1  

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉)

単位 m2 単位数量
26    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 3    

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 10    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
交通誘導警備員 Ｂ

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  69号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
標識柱　 複柱式

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱(塗装白)
φ60.5×23×2750(2本/組)

組 1    

標識柱設置

基 1    

合計

単価
円／基

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
標識板　 標識板規格:2.0m2未満

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

有,2基以下,無,無

基 1    

単  83号

合計

単価
円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
境界鋲 40×100×2mm

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路付属物設置工(境界鋲設置) 30枚以上(標準),手+材(標準[40×10
0×2]足付き),無,無

枚 1    

単  84号

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満
,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高1.50m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高1.50m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
敷砂利 標準

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

人 1    

砂利
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

m3 12    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 2    

単  85号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  86号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,

有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:30日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m以上
,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  75号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱(特殊品),柵高1.50m ﾒｯｷ,

無,無,無,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高1.50m

本 1    

中間支柱
中間端末支柱 H-150*150 　

本 1    

落石防止柵 中間支柱
柵高1.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  76号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  87号

処分費(m3)

m3 1    

単  88号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  77号
大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.087

特殊作業員

人 0.087

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  89号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  78号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

t 100    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  79号
敷鉄板設置･撤去 撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.143

とび工

人 0.143

普通作業員

人 0.143

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.143

単  86号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  80号
敷鉄板賃料 各種,無,60日,有,360日,有

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板賃料
900×1800×22 (289kg/枚) 

枚･日 60    

整備費(敷鉄板)
敷鉄板 (整備費)

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  81号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  82号
人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生ﾏｯﾄ)
肥料袋付

m2 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  83号
標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

有,2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識板
急傾斜地崩壊危険区域表紙(1種)700×900×2

枚 1    

標識板設置(警戒規制指示路線番号)
設置手間

基 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  84号
道路付属物設置工(境界鋲設置) 30枚以上(標準),手+材(標準[40×10

0×2]足付き),無,無 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

境界鋲設置工
金属製 設置手間

枚 1    

道路境界鋲 国土交通省型
40×100×2(足付き)

個 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  85号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.17 

軽油

L 15    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  86号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  87号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  88号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
コンクリート塊（無筋）

m3 100    

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  89号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 101    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.21 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 日 0.1  740

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 0.319 3,637

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 4.428 45,148

L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 0.085 529

L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 日 1.813 2,882

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 0.768 1,527

L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 日 0.124 540

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t 日 0.032 374

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 0.093 54

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 3.147 2,045

M000202053 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 時間 0.8  3,960

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 1.598 32,107

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 1.99 16,836

M000202123 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3 供用日 1.06 19,285

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 1.187 25,525

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 0.472 4,044

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 13.949 290,779

徳島県- 76 -



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.002 16

M000604006 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級 供用日 0.205 2,237

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 4.641 244,994

M002083002 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日 0.111 29

合計額 697,288
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 540 運搬距離　L=11.0Km

処分費 コンクリート塊（無筋） m3 2,580 運搬距離　L=4.9Km

処分費 廃プラスチック t 42,800 運搬距離　L=4.9Km

中間端末支柱 H=1.5m 本 217,000

差し筋 ｽﾃﾝﾚｽ　D10　L=1000mm 個 1,630

急傾斜地崩壊危険区域標識(1種) ｱﾙﾐ板　ｽｺｯﾁｶﾙ張　700×900×2 組 67,400 特調単価

同上支柱 鋼管 φ60.5×2.3×2750(2本/組)　塗装（白） 組 18,800 特調単価

標識柱設置 φ60.5　復柱式 基 12,500

境界鋲 40×100×2（足付き） 個 1,980

Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事



数　量　計　算　書

Ｒ７馬土　西崎西急傾斜　つ・半田中藪　急傾斜工事



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土　工 式 1.0 1

残土処理工 式 1 1

残土等処分 土砂 m3 20.9 20

土砂等運搬 土砂 m3 20.9 20

擁壁工 式 1.0 1

作業土工 床　　堀 土砂 m3 40.9 40

埋　　戻 C　1m以上4m未満 m3 20.0 20

基面整正 土砂 m2 16.0 20

重力式待受擁壁 式 1.0 1 L=10.0m

コンクリート σck≧18N/mm2 m3 24.4 24

型枠 無筋 m2 51.1 51

基礎砕石 RC-40,t=200 m2 15.5 16

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 2.4 2

足場 単管傾斜足場 掛m2 26.1 30

単管足場 掛m2 25.0 30

落石防護柵工 H=1.5m m 9.0 9

中間支柱 H-200*100*5.5*8 本 2.0 2

端末支柱 H-150*150*7*10 本 2.0 2

ワイヤーロープ 3*7G/0φ18-5本掛 m 9.0 9

仮設工 式 1 1

坂路工 式 1 1

掘削 土砂 m3 15.7 20

敷砂利舗装 RC-40,t=10cm m2 40.4 40 4.0m3

敷鉄板 1500×3000×22 枚 32.0 32 51.8m2

盛土(現況復旧） 4m以上 m3 15.7 20

西崎西急傾斜 B工区　数量総括表



土工数量集計表

床掘
土砂 ＝

埋戻し
C ＝

基面整正
土砂 ＝

残土処理
土砂 ＝

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m340.900 40.9

m216.000 16.0

40.90

20.020 20.000 m3

16

20.9 20.900 20.9m3



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 0 + 0.100 3.9 1.95 0.0 1.8 0.90 0.0 BNo.0

No. 0 + 7.000 6.900 4.2 4.05 27.9 2.1 1.95 13.5

No. 0 + 10.100 3.100 4.2 4.20 13.0 2.1 2.10 6.5 BNo.0+7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小計 10.000 40.9 20.0

(m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 0 + 0.100 1.6 0.80 0.0 BNo.0

No. 0 + 7.000 6.900 1.6 1.60 11.0

No. 0 + 10.100 3.100 1.6 1.60 5.0 BNo.0+7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小計 10.000 16.0 0.0

B工区

摘　要測　点 距離(m)
基面整正

土工　数量計算書

B工区

摘　要
床掘(土砂) 埋戻しC

測　点 距離(m)



重力式待受擁壁数量集計表

重力式待受擁壁
H=2.5m ＝
コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
無筋 ＝
基礎砕石
t=20cm、RC-40 ＝
目地材
t=10mm ＝
足場
(単管傾斜足場) ＝
足場
(単管足場) ＝

26.1/10*10

51.1/10*10 51.100 51.1

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m324.4/10*10 24.400 24.4

m2

15.500 15.5

m22.4/10*10 2.400 2.4

延長　擁壁展開図より
10.000 10.010

m215.5/10*10

掛m225.000 25.0

掛m226.100 26.1

m

25/10*10



重力式待受擁壁

10m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
無筋 ＝
基礎砕石
t=20cm、RC-40 ＝
目地材
瀝青目地板,t=10mm ＝
足場
(単管傾斜足場) ＝
足場
(単管足場) ＝

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

号計算書

(0.600+1.350)/2*2.500*10 24.375 24.4

NO.

m2(2.500*√(1^2+0.30^2)+2.5）*10 51.101 51.1

m21.55*10 15.500

2.438 2.4

15.5

数　　量　　計　　算　　書

m3

25.000 25.0

24.375/10

2.500*√(1^2+0.30^2)*10 26.101 掛m2 26.1

m2

2.500*10 掛m2



名　称 摘　要

落石防護柵(H=1.5m)

B工区 NO. 0 + 0.600 ～ NO. 0 + 9.6’ 9.0 m

合計 9.0 m

測　点 数　量

防護柵工　延長調書



名称・規格 単位 数　量

延　長 L= m 9.0

(1.0式当たり)
中間支柱

(H-200*100*5.5*8) N= 本 2.0
端末支柱

(H-150*150*7*10) N= 本 2.0
ワイヤーロープ

(3*7G/0φ18-5本掛) L= m 9.0

落石防護柵(H=1.5m)　数量計算書

9.0

2.0

9.0

計　　算　　式

断面図及び参考図

2.0



仮設坂路工(B工区)

10m当り

掘削
土砂 ＝
敷砂利
RC-40　t=10cm ＝
敷鉄板
1500×3000×22 ＝
盛土（現況復旧）
4m以上 ＝

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m36.67*4.7/2 15.675 15.7

m26.0*6.74 40.440 40.4

kg32*802 25,664 25,664

m36.67*4.7/2 15.675 15.7

墓

65.87

97

68.95

68.65

68.70

68.91 69.05 69.24

64.70

64.81

64.29

64.22

63.82

64.23

64.36

63.71

64.28 64.23

63.66

64.71

65.87

65.42

64.21

65.22

64.14

63.71

65.98

65.95

65.20

65.29

68.02

64.62

T:駅前34

E:サダマツ46

con

con

空気弁

支柱

con

T:駅前33

E:サダマツ46X1

量

市原

con
con

T2-2

T2-1
T2

B
N
o
.
0

進入路
W=3m

仮設坂路(W=6m) L=6.7m
敷砂利舗装(RC40,t=10cm)A=40.4m2

敷鉄板 N=32枚
1500×3000×22

1:0.80 1:
0.
80

6000

敷砂利舗装
Rc-40 t=10cm15.0%

As

(仮設坂路)

A
A

1
0
0
0

A-A S=1/100

6740

6670

掘削面積A=4.7m2



施工手順書

号計算書 NO.

(B工区)施工手順図

平面図 S=1/200

(施工手順)

1. 木柵式仮設防護柵の設置、仮設坂路、進入路の整地を行う。

2. 作業ヤードとなる箇所に敷鉄板を設置する。

3. 進入路から、0.13m3級バックホウ及び2.5t不整地運搬車を進入させ、床掘りを行う。
残土は、下の平場へ運搬し、ダンプトラックに積み替えて搬出する。

4. 擁壁を施工する。

5. バックホウのクレーンで、落石防護柵を設置する。

墓

65.87

97

69.10

69.08

68.95

68.65

68.70

68.91 69.05 69.24

72.89

72.81

70.77

70.50

77.02

75.87

76.47

75.34

71.26

71.42

76.99

74.76

77.59

70.14

69.82

69.20

69.96

70.12

70.09

69.59

65.08

64.67

64.94

64.95

64.88

65.14

64.95

67.82
68.53

64.65
64.75

64.55

64.70

64.81

64.64

64.89

64.72

64.61

64.31

65.01

64.29

63.89

64.31

63.93

64.29

64.36

64.37

63.96

64.22

63.82

64.23

64.36

63.71

64.28 64.23

63.66

64.71

65.87

65.42

64.21

65.22

64.14

63.71

65.98

65.95

65.20

65.29

68.02

65.05
64.99

64.45
64.64

64.60

64.18

64.82

64.83

64.42

65.95

65.22

65.79 66.51

67.

68.70

66.23

67.

64.62

64.47

69.03

con

con

T:駅前34

E:サダマツ46

con

con

空気弁

支柱

con

T:駅前33

E:サダマツ46X1

量

市原

con

con

農協倉庫

con

階段

con

con

con

con

駐車場

con

con

con

con

水道

con

支柱

支柱

con

con

con

con

con

T4

T4-1

T3

T3-1

T2-2

T2-1

T17-1

T2

70.00

75.00

T3(KBM-2) H=64.289

B
No

.0

BN
0+
8.
7

B
N
0
+
7

B
I
P
1

ko
ma

ts
u

Lt
d

0.13m3級バックホウ不整地運搬車
2.5t積み

コンクリートミキサー車
8t車

コンクリートポンプ車
(ブーム式)5.5t車

進入路
W=3m

仮設坂路
W=6m

残土
仮置き

敷鉄板t=22

L=8.0m

木柵式仮設防護柵

8tダンプ

縦断図 S=1/100

1
5
0
0

木柵式仮設防護柵

1:0.5
0

1:
0.
50

横断図 S=1/100

21.7°≒20°

1:0.80 1:
0.
80

6000

敷砂利舗装
Rc-40 t=10cm

15.0%

As

(進入路工)

(仮設坂路)

A
A

A-A

3
7
0
0

1
0
0
0

komatsu Ltd

komatsu Ltd

0.13m3級バックホウ

DL =65.000

BN0+7

GH =64.651
墓

道

荒地

道

道



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土　工 式 1.0 1

掘削工 式 1.0 1

掘削 土砂 m3 90.0 90

軟岩 m3 6.4 6

床掘(掘削) 土砂 m3 35.1 40

盛土工 式 1.0 1

盛土 発生土・2.5m未満 m3 7.2 7

残土処理工 式 1.0 1

仮置土運搬 土砂 m3 112.6 110  往復

軟岩 m3 0.0 0 　〃

残土等処分 土砂 m3 157.9 160

軟岩 m3 56.7 60

土砂等運搬 土砂 m3 157.9 160

軟岩 m3 56.7 60

擁壁工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

床堀 土砂 m3 79.3 80

軟岩 m3 50.3 50

埋戻 C　1m以上4m未満 m3 30.3 30

D　1m未満 m3 59.2 60

基面整正 土砂 m2 40.0 40

2号もたれ式待受擁壁 式 1.0 1 L=22.8m

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 162.1 162

型枠 無筋 m2 247.9 248

裏込砕石 RC-40,t=500 m3 27.6 28

基礎砕石 RC-40,t=200 m2 40.0 40

均しコンクリート t=100 m3 6.2 6

型枠 均しコンクリート m2 4.6 5

足場 単管傾斜足場 掛m2 127.6 128

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 16.2 16

水抜きパイプ VP65 m 25.1 25

吸出防止材 t=10mm m2 2.2 2

鉄筋 SD345　D13 kg 773.0 773 0.77t

SD345　D16 kg 436.0 436 0.44t

ペーラインコンクリート σ28≧18N/mm2 m3 1.0 1

西崎西急傾斜 C工区　数量総括表（1）



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

落石防護柵工 H=1.5m m 39.9 40

端末支柱 H-150*150*7*10 本 1.0 1

中間支柱 H-200*100*5.5*8 本 7.0 7

ワイヤーロープ 5本掛・間隔保持材付き m 39.9 40

排水構造物工 式 1.0 1

2号L型側溝工 m 22.8 23

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 2.7 3

型枠 小型構造物 m2 22.7 23

基礎砕石 RC-40,t=150 m2 8.9 9

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 0.3 0.3

横断排水路 箇所 1.0 1

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 0.5 0.5

型枠 小型構造物 m2 4.0 4

基礎砕石 RC-40,t=150 m2 2.0 2

塩ビ管 VU300 m 4.1 4

45°エルボ φ300 個 2.0 2

(擁壁取合い部) 式 1.0 1

差し筋 ステンレス,D10,L=1m ㎏ 1.7 2 N=3個

コンクリート削孔 φ12.5 孔 6.0 6

あと施工アンカー ケミカルアンカー,PG-10N同等品 個 6.0 6

付帯施設工 式 1.0 1

平張コンクリート工 m2 15.4 15

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 1.5 2

基礎砕石 RC-40,t=100 m2 15.4 15

溶接金網 φ6×150×150 m2 15.4 15

構造物撤去工 式 1.0 1

構造物取壊し工 式 1.0 1

コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 16.0 16

石積取壊し 空石積・控え50cm m3 20.1 20

m2 6.5 7

殻運搬 コンクリート m3 16.0 16

石材 m3 20.1 20

西崎西急傾斜 C工区　数量総括表（2）



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

仮設工 式 1.0 1

仮設道路撤去工

大型土のう 1.08m×1.1m 袋 14.0 14

大型土のう 廃プラ処分 kg 38.0 40

敷鉄板 900×1800×22×4 m2 6.4 6

敷鉄板 289kg×4 t 1.156 1.2

盛土材 土砂+中込材 m3 56.5 60

ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し t=10cm m2 31.5 32

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分 t=10cm m3 3.2 3

西崎西急傾斜 C工区　数量総括表（3）



土工数量集計表

掘削
土砂

岩
床掘(掘削)

土砂
盛土

2.5m未満

残土処理
土砂

岩

擁壁工作業土工
床掘

土砂

岩

埋戻し
C

D

基面整正
土砂

2号もたれ式待受擁壁

157.9

ペーラインコンクリート
擁壁　t=5cm

20.0

m3 79.3

m3

59.2

50.3

30.3

m3 59.2

C工区

90.0

m3 56.7

m3

m3 7.2

6.4

35.1

7.2

1.0

名 称 ・ 規 格 単 位 数　量

m3 90.0

6.4

m3

35.1m3

89.5

m2 40.0

157.9 m3

20.0

79.3

30.3

56.7

m2

50.3

m320*0.05

(合計)m3

40.0



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 3.3 1.65 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 3.3 3.30 4.9 0.0 0.00 0.0 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 3.5 0.0 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 3.5 3.50 3.5 0.0 0.00 0.0 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 4.6 0.0 CNo.2

No. 2  7.340 4.6 4.60 33.8 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 10.000 10.000 3.1 3.85 38.5 0.8 0.40 4.0

No. 2 + 13.000 3.000 3.1 3.10 9.3 0.8 0.80 2.4 CNo.2+10

小計 22.820 90.0 6.4

(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 1.7 0.85 0.0 5.8 2.90 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 1.7 1.70 2.5 5.8 5.80 8.6 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 1.8 5.5 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 1.8 1.80 1.8 5.5 5.50 5.5 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 2.3 4.7 CNo.2

No. 2  7.340 2.3 2.30 16.9 4.7 4.70 34.5

No. 2 + 10.000 10.000 0.3 1.30 13.0 0.9 2.80 28.0

No. 2 + 13.000 3.000 0.3 0.30 0.9 0.9 0.90 2.7 CNo.2+10

小計 22.820 35.1 79.3

(C工区)土工　数量計算書(1)

測　点 距離(m)
掘削(土砂) 掘削(岩)

測　点 距離(m)

摘　要

床掘(掘削)土砂 床掘(土砂)
摘　要



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 0.0 0.00 0.0 1.0 0.50 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 1.5 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 0.0 1.2 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 0.0 0.00 0.0 1.2 1.20 1.2 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 0.9 1.2 CNo.2

No. 2  7.340 0.9 0.90 6.6 1.2 1.20 8.8

No. 2 + 10.000 10.000 4.9 2.90 29.0 1.6 1.40 14.0

No. 2 + 13.000 3.000 4.9 4.90 14.7 1.6 1.60 4.8 CNo.2+10

小計 22.820 50.3 30.3

(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 3.1 1.55 0.0 0.8 0.40 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 3.1 3.10 4.6 0.8 0.80 1.2 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 3.3 0.0 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 3.3 3.30 3.3 0.0 0.00 0.0 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 3.7 0.1 CNo.2

No. 2  7.340 3.7 3.70 27.2 0.1 0.10 0.7

No. 2 + 10.000 10.000 0.7 2.20 22.0 0.6 0.35 3.5

No. 2 + 13.000 3.000 0.7 0.70 2.1 0.6 0.60 1.8 CNo.2+10

小計 22.820 59.2 7.2

埋戻しC
摘　要

測　点 距離(m)

(C工区)土工　数量計算書(2)

測　点 距離(m)
床掘(岩)

埋戻しD 盛土(2.5m未満)
摘　要



(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 2.7 1.35 0.0 0.0 0.00 0.0 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 1.480 2.7 2.70 4.0 0.0 0.00 0.0 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 2.7 0.0 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 2.7 2.70 2.7 0.0 0.00 0.0 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 2.7 0.0 CNo.2

No. 2  7.340 2.7 2.70 19.8 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 10.000 10.000 0.0 1.35 13.5 2.5 1.25 12.5

No. 2 + 13.000 3.000 0.0 0.00 0.0 2.5 2.50 7.5 CNo.2+10

小計 22.820 40.0 20.0

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

小計

(C工区)土工　数量計算書(3)

測　点 距離(m)
基面整正 ペーラインコンクリート(擁壁)

摘　要

摘　要測　点 距離(m)



2号もたれ式待受擁壁数量集計表

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠 ペーライン部控除
無筋 ＝
裏込砕石
RC-40 ＝
基礎砕石 基面整正と同量
t=20cm、RC-40 ＝
均しコンクリート
t=10cm ＝
型枠
均しコンクリート ＝
足場
(単管傾斜足場) ＝
目地材
t=10mm ＝
水抜きパイプ
VP65 ＝
吸出防止材
300×300×10 ＝
鉄筋
D13 ＝
鉄筋
D16 ＝
ペーラインコンクリート 土工数量集計表より
σ28≧18N/mm2 ＝

161.79+0.26 162.050 162.1

m327.83-0.26 27.570

4.56 4.560 4.6

m240.00 40.000 40.0

掛m2127.560 127.6

m2

27.6

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m3

m36.16 6.160 6.2

m2267.91-0.02-20 247.890 247.9

m2

162.05/10 16.205 16.2

m25.110 25.1

m22.150 2.22.15

773.000 773

kg436.000 436

1.00
20

1.000 1.0

773 kg

127.56

25.11

436

m3
(m2)型枠控除分



2号もたれ式待受擁壁

1m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
無筋 ＝
裏込砕石
RC-40 0.520*h
基礎砕石
t=20cm、RC-40
均しコンクリート
t=10cm ＝
型枠
均しコンクリート ＝
足場
(単管傾斜足場) ＝
目地材
t=10mm
水抜きパイプ 3m2に1箇所で計上
VP65
吸出防止材
300×300×10
鉄筋
D13～16
ペーラインコンクリート
σ28≧18N/mm2
型枠控除
ペーラインコンクリート部
(横断排水工部L=1m）
追加・控除数量
コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
無筋 ＝
裏込砕石
RC-40 ＝

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

別途計上

3m2に1箇所で計上
m2(0.5+h*√(1^2+0.3^2))/3*(0.3*0.3)

m3別途計上

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m3(0.600+1.600)/2*5.000+0.450/2*1.500+2.500*0.500 7.088 7.09

m20.5*2+5.0*√(1^2+0.5^2)+3.5*√(1^2+0.3^2)+1.5 11.744 11.74

m3

m3基面整正と同量

m32.7*0.1 0.270 0.27

m2コンクリート体積/10

掛m25.000*√(1^2+0.50^2) 5.590 5.59

別途計上 m2

((1.1+1.35)/2*0.5+(0.9+0.9+0.2*h)/2*h)/3

-0.02

(0.45+0.6)/2*0.5*1.0 0.263 0.26m3

m2

kg

-0.260 -0.26

0.5-0.5*√(1^2+0.3^2) -0.022

-0.5*0.52 m3

m

m20.1*2 0.200 0.20



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

  

  

  

No. 1 + 10.180 5.500 7.09 3.545 0.00 11.74 5.870 0.00

No. 2 + 13.000 22.820 5.500 7.09 7.090 161.79 11.74 11.740 267.91

No. 1 + 10.180 5.500 7.09 3.545 0.00

No. 2 + 0.000 9.820 5.500 7.09 7.090 69.62

69.620

No. 2 + 0.000 5.500 7.09 3.545 0.00

No. 2 + 13.000 13.000 5.500 7.09 7.090 92.17

92.170

  

合計 22.820 161.79 267.91

(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

No. 1 + 10.180 5.500 0.27 0.135 0.00 0.20 0.100 0.00

No. 2 + 13.000 22.820 5.500 0.27 0.270 6.16 0.20 0.200 4.56

22.820 6.16 4.56

【土砂基礎区間】

【岩着基礎区間】

計

 

2号もたれ式待受擁壁

測　点
距離
(m)

擁壁高さ
H(m)

コンクリート 型枠
摘　要

摘　要測　点
距離
(m)

擁壁高さ
H(m)

均しコンクリート 均し基礎型枠



(掛m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

  

  

  

No. 1 + 10.180 5.500 5.59 2.795 0.00

No. 2 + 13.000 22.820 5.500 5.59 5.590 127.56

合計 22.820 127.56 0.00

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

0.000 0.00 0.00

測　点
距離
(m)

距離
(m)

擁壁高さ
H(m)

足場
摘　要

摘　要

2号もたれ式待受擁壁

測　点



(m3) (m)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

  

  

  

  

  

No. 1 + 10.180 2.750 1.43 0.715 0.00 1.28 0.640 0.00

No. 1 + 12.000 1.820 2.750 1.43 1.430 2.60 1.28 1.280 2.33

No. 2  8.000 2.750 1.43 1.430 11.44 1.28 1.280 10.24

No. 2 + 10.000 10.000 1.650 0.86 1.145 11.45 0.79 1.035 10.35

No. 2 + 13.000 3.000 1.350 0.70 0.780 2.34 0.67 0.730 2.19

合計 22.820 27.83 25.11

(m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

  

  

  

  

  

No. 1 + 10.180 2.750 0.10 0.050 0.00

No. 1 + 12.000 3.000 2.750 0.10 0.100 0.30

No. 2  8.000 2.750 0.10 0.100 0.80

No. 2 + 10.000 10.000 1.650 0.07 0.085 0.85

No. 2 + 13.000 3.000 1.350 0.06 0.065 0.20

24.000 2.15 0.00

2号もたれ式待受擁壁

測　点
距離
(m)

裏込砕石
高さh(m)

裏込砕石 水抜きパイプ
摘　要

摘　要測　点
距離
(m)

裏込砕石
高さh(m)

吸出防止材



擁壁配筋数量

差し筋 擁壁配筋図　鉄筋質量表より
D13

D16 ㎏436 436

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

㎏773 773

鉄 筋質 量 表
記 号 径 長 さ 本 数 単 位 質 量 一本当 り質量 質 量 摘 要

F 1 D 1 3 2 7 7 0 9 8 0 . 9 9 5 2 . 7 6 2 7 0

F 2 D 1 6 2 8 0 0 9 8 1 . 5 6 4 . 3 7 4 2 8

F 3 D 1 3 2 5 9 0 2 0 . 9 9 5 2 . 5 8 5

F 4 D 1 6 2 5 2 0 2 1 . 5 6 3 . 9 3 8

F 7 D 1 3 8 8 0 0 1 5 0 . 9 9 5 8 . 7 6 1 3 1

F 8 D 1 3 8 6 0 0 1 5 0 . 9 9 5 8 . 5 6 1 2 8

F 9 D 1 3 5 7 3 0 4 0 . 9 9 5 5 . 7 0 2 3 (平均長)

F 1 2 D 1 3 5 8 7 0 1 1 0 . 9 9 5 5 . 8 4 6 4 (平均長)

1 0 5 7

S 1 D 1 3 1 3 4 0 1 1 4 0 . 9 9 5 1 . 3 3 1 5 2

1 5 2

合 計 D 1 6 ( S D 3 4 5 ) 4 3 6 k g

D 1 3 ( S D 3 4 5 ) 7 7 3 k g

総 質量 1 2 0 9 k g



落石防護柵数量集計表

＝

＝

＝

中間支柱
H-200*100*5.5*8
ロープ・金網　1.5m
5本掛け・間隔保持材付

本7.00 7.000 7.0

m39.85 39.850 39.9

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

本1 1.000 1.0
端末支柱(中間端末含む)

H-150*150*7*10



名　称 摘　要

落石防護柵(H=1.5m)

落石防護柵詳細図より

C工区 NO. 0 + 15.500 ～ NO. 2 + 13.000 39.9 m 39.851m

測　点 数　量

防護柵工　延長調書



数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.
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擁 壁用 ス ト- ンガ - ド S = 1 : 3 0

5-コ型ボルト

ひし形金網φ3.2*50mm(亜鉛めっき)

45
°

4-BN M30(W付)

φ25*500引付棒

ワイヤチャック

M12 Uボルト

ロ-プ間隔保持材
FB 4.5*65

3*7G/O φ18ロ-プ

M12 Uボルト

M10 Uボルト

端末支柱 H150*150*7*10 内張支柱 2- 125*65*6 中間支柱 H200*100*5.5*8

912 588

金網 端 部処 理 図 S = 1 : 3

6*7-φ6ロ-プ
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( H = 1 5 0 0 )
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宅地側

1
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

2
0
0

1
5
0
0

8
5
0

2
3
5
0

200

100

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3000

1500

15
00

300
0

15
00

1500

勾配 用 中間 支 柱
( H = 1 5 0 0 )

S = 1 : 3 0

H200x100x5.5x8

勾配用中間支柱

(Uボルト2ヶ所止)

擁壁 用 スト -ン ガ -ド

(中 間 端末 支 柱)

1
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0
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0
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0
0

3
0
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0
0

1
0
0
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45°

30003000

5
0
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912588

φ25*350引付棒

φ25*500引付棒

内張支柱 2- 125*65*6

3*7G/O φ18ロ-プ

ワイヤチャック

中間端末支柱
H150*150*7*10

金 網

タ-ンバックル

4-BN M30(W付)

山側

宅地側
A

ロ-プ間隔保持材

M12 Uボルト

S = 1 : 3 0

FB 4.5*65

A 部詳 細図 S = 1 : 5

引付棒
丸棒

パイプライナ-

PL4.5

コ型ボルト



名　称 摘　要

2号L型側溝工 水路工展開図より

m

m

NO. 1 + 10.180 ～ NO. 1 + 12.000 1.82 m

NO. 1 + 12.000 ～ NO. 2 8.00 m

NO. 2 ～ NO. 2 + 8.670 8.67 m

NO. 2 + 8.670 ～ NO. 2 + 9.170 0.50 m

NO. 2 + 9.170 ～ NO. 2 + 10.000 0.83 m

NO. 2 + 10.000 ～ NO. 2 + 13.000 3.00 m

合計 22.82 m

排水構造物工　延長調書

測　点 数　量



排水構造物工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

(C・D工区)正面図

DL =60.000

5120 10010 8670

23800300

3330 6010 4600

35904390

5200 9130 8000 8670 500
830

3000

38330
670

1000 3390
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0
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0
0

1
5
0 6
0
5

4号もたれ式待受擁壁
(1:0.5)

4号もたれ式待受擁壁
(1:0.5)3号もたれ式待受擁壁

(1:0.5)
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▽66.843 ▽67.071 ▽67.146 ▽67.346

既設水路へ

1
5
0

3
0
0

▽66.713

▽68.180

▽67.863

▽66.563

2号もたれ式待受擁壁

横断排水路工
No.1+12.17

(1:0.5)

▽ 70.131▽ 70.178
▽ 70.500

▽ 66.713
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70.178 70.131

i=0.
2%

L=14
.61m

i=41
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i=0.2%L=23.80m

L=3.6m
5号L型側溝工

L=4.4m
2号L型側溝工 2号L型側溝工 L=23.8m

C工区 C～D工区 D工区（起点側） D工区（終点側）

4
5
0 1
6
8
3 5
2
2

3
0
0

2号L型側溝工 2号L型側溝工 L=9.5m
L=4.3m

1180 1820

2号L型側溝工 L=15.5m 2号L型側溝工 L=22.8m

4330 9610



2号L型側溝工数量集計表

コンクリート
σ28≧18N/mm2
型枠
小型
基礎砕石
t=15cm、RC-40
目地材
t=10mm ＝

m28.90 8.9

m22.66/10 0.266 0.3

2.7

m222.66 22.7

単 位名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 数　量

m32.66



2号L型側溝工

1m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2
型枠
小型
基礎砕石
t=15cm、RC-40 ＝
目地材
t=10mm

m2(0.425+0.350)/2 0.388 0.39

m2コンクリート体積/10

m3(0.45+0.375)/2*0.15+0.15*h1

m22*H

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 1 + 10.180 0.300 0.150 0.450 0.11 0.90

No. 2 + 8.670 18.490 0.300 0.150 0.450 0.11 0.110 2.03 0.90 0.900 16.64

No. 2 + 9.170 0.500 0.605 0.150 0.755 0.15 0.130 0.07 1.51 1.205 0.60

No. 2 + 13.000 3.830 0.509 0.150 0.659 0.14 0.145 0.56 1.32 1.415 5.42

  

合計 22.820 2.660 22.66

2号L型側溝工

測　点
距離
(m)

水路
深さ
h1(m)

水路底版
厚さ
ｈ2(m)

水路深さ
H(m)

コンクリート 型枠
摘　要



(m2)

断面 平均断面 数量

No. 1 + 10.180 0.300 0.150 0.450 0.39

No. 2 + 8.670 18.490 0.300 0.150 0.450 0.39 0.390 7.21

No. 2 + 9.170 0.500 0.605 0.150 0.755 0.39 0.390 0.20

No. 2 + 13.000 3.830 0.509 0.150 0.659 0.39 0.390 1.49

  

合計 22.820 8.90

2号L型側溝工

測　点
距離
(m)

水路
深さ
h1(m)

水路底版
厚さ
ｈ2(m)

水路深さ
H(m)

基礎砕石
摘　要



横断排水路工

1カ所当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
小型 ＝
基礎砕石
RC-40,t=150 ＝
塩ビ管
VU300 ＝
45°エルボ
φ300 ＝

取合い部

差し筋
3*1.0*0.566 ＝

コンクリート削孔
φ12.5 2*3 ＝
あと施工アンカー

＝

ステンレス,D10,L=1m

2*3 6.000 個 6.0

1.7

孔6.000 6.0

m1.7+2.4 4.100 4.1

個2 2.000 2.0

m2(0.450+0.550)/2*2.000*4 4.000 4.0

m21.000*2.000 2.000 2.0

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m3(0.450+0.550)/2*2.000*0.900-(0.300+0.400)/2*2.000*0.600 0.480 0.5

ケミカルアンカー,PG-10N 同等品

1.698 ㎏

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.



平張コンクリート

1カ所当り

平張コンクリート工 擁壁表側
＝

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝

基礎砕石 擁壁表側
t=100、RC-40

m315.4*0.1 1.540 1.5

m215.4 15.4

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m215.4 15.400 15.4

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

断面図 S=1:10

コンクリート
σck≧18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=100

5
0
5
0

1
0
0

1
0
0

溶接金網
φ6×150×150

C
N
o
.
1
+
9

C
N
o
.
1
+
1
2

C
N
o
.
2

C
N
o
.
2
+
1
0

C
I
P
4

2号もたれ式待受擁壁

平面図
C
N
o
.
2
+
1
3

6

7

8

5.591

1
.2
2
5

6.172

1
.
2
0
9

22.82
2

6.252

0
.
6
7 5

22.82
2

22.83
2

0
.
6
75

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

22.822 0.675 15.405

22.822 0.675 15.405

7

8

倍面積 ㎡ 30.810

面積 ㎡ 15.405

土間コンクリート
A=15

.4m2

0
.
6
7
5



平張コンクリート算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

断面図 S=1:10

コンクリート
σck≧18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=100

平張コンクリート
C工区
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2号もたれ式待受擁壁

平面図 S=1:100
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

22.822 0.675 15.405
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倍面積 ㎡ 30.810

面積 ㎡ 15.405
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構造物撤去工数量集計表

無筋

無筋

有筋

有筋

空積　控50cm
敷鉄板撤去
900*1800*22
敷鉄板運搬
900*1800*22

土砂+中込材

コンクリート構造物取壊し

900*1800*4
6.48

0.289*4
1.16

コンクリート構造物処分

コンクリート構造物処分

16*2.35
37.60

31.5*0.1*2.35
7.40

石積み取壊し

盛土材

t 7.4

土工流図参照

1.2

m2 6.5

20.1 m3

t

m3 60.0

20.1

16.0 m3 16.0

名 称 ・ 規 格 C工区 仮設道路 単 位 数　量

コンクリート構造物取壊し

t 37.6

31.5 m2 31.5



(m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  CNo.1

  

No. 1 + 10.180 0.4 0.20 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 0.4 0.40 0.6 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 1.0 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 1.0 1.00 1.0 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 0.9 CNo.2

No. 2  7.340 0.9 0.90 6.6

No. 2 + 8.700 8.700 0.9 0.90 7.8 CNo.2

  

小計 18.520 16.0 0.0

(m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  CNo.1

  

No. 1 + 10.180 1.1 0.55 0.0

No. 1 + 11.660 1.480 1.1 1.10 1.6 CNo.1+9

No. 1 + 11.660 0.9 CNo.1+12

No. 1 + 12.660 1.000 0.9 0.90 0.9 CNo.1+12

 

No. 1 + 12.660 1.1 CNo.2

No. 2  7.340 1.1 1.10 8.1

No. 2 + 10.000 10.000 0.8 0.95 9.5

  

小計 19.820 20.1 0.0

測　点 距離(m)
石積撤去

摘　要

(C工区)構造物撤去工　数量計算書

測　点 距離(m)
コンクリート取壊し

摘　要



仮設坂路工(D工区)

1カ所当り

仮設坂路工
延長
大型土のう
1.08m×1.1m ＝
コンクリート
t=10cm ＝
型枠

＝
溶接金網
φ6*150*150 ＝
路盤砕石
t=10cm、RC-40 ＝
敷鉄板
900*1800*22 ＝

盛土 平均断面計算より
2.5m≦W≦4.0m

平均断面計算より
4.0m<W m346.7 46.7

m30.8 0.8

平面図より
枚4 4.000 4.0

m2(3.45+3.35)/2*8.8 29.920 29.9

m2(3.55+3.45)/2*9.00 31.500 31.5

m3(3.55+3.45)/2*9.00*0.10 3.150 3.2

m2(9.00*2+3.45)*0.10 2.145 2.1

中詰め材 RC-40
個(5+2)*2 14.000 14.0

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m9.0 9.00

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

7600

2段目L=2m

DL =65.000

CNo.2

宅地

荒地

36.4%(20°)

A-A

1段目L=5m

敷鉄板

1
0
8
0 1
0
8
06
8
0

仮設坂路工　L=9m

900×1800×22

66.90

67.50

68.00

67.50

67.31

67.41

67.77
67.20

69.86

71.11

70.73

67.58

67.48

70.69

67.52
con

倉庫

倉庫

C
N
1
+
9

C
N
1
+
1
2

C
N
o
.
2

C
N
2
+
1
0

敷鉄板 N=4枚
900×1800×22

仮設坂路工　L=9m
(耐候性大型土のう　L=14m(N=14袋)、

コンクリート舗装)

進入路1



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

 + 0.000 0.0 0.00 0.0

 + 7.600 7.600 0.2 0.10 0.8 A-A

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合計 7.600 0.0 0.8

(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

 + 0.000 0.0 0.00 0.0 0

 + 7.600 7.600 12.3 6.15 46.7 A-A

  

  

  

  

  

  

46.7

D工区

D工区

測　点 距離(m)
盛土(4.0m<W)

摘　要

仮設坂路工　土工数量

測　点 距離(m)
盛土(2.5m≦W≦4.0m)

摘　要



(D工区)仮設坂路土工参考図

(D工区)仮設坂路土工参考図

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

3500

3500

8
7
0

6
6
0

1420

GH =69.427

DL =65.000

CNo.2+17.2

駐車場

屋根

▽67.363

▽67.863

GH =68.365

DL =65.000

CNo.2+10

1:0.60

1:1.00

1:0.60

1:1.00

細　 　 別 規 　 格 単 位 数 量

土 工数 量 表

盛　 　 土 m 3

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m

m 3

m 3

掘　 　 削 m 3土 砂 0.9

0.2

細 　 　別 規　 格 単 位 数 量

土 工 数量 表

盛 　 　土 m 3

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m

m 3

m 3

掘 　 　削 m 3土 砂 0.6

1.1

C N o . 2 + 1 0

C N o . 2 + 1 7 . 2

-

-

-

-

t = 1 0 m m

細　 　 別 規 　 格 単 位 数 量

土 工数 量表

吸 出し 防 止材 m 2

m 3

7.8

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m -

m 3

m 3

t=10mm
吸出防止材

1:
1.
0

耐候性大型土のう

2
1
6
0
6
8
0

1:1.0

路盤砕石　RC-40　t=10cm
コンクリート　t=10cm

平均 3500
上側 3550
下側 3450

盛土(RC-40)

盛 土 ( R C - 4 0 )

12.3

0.2

2ｔ(中詰め材 RC-40)

A-A

2段目L=2m

DL =65.000

CNo.2

宅地

荒地

36.4%(20°)

A-A

1段目L=5m

敷鉄板

1
0
8
0 1
0
8
06
8
0

仮設坂路工　L=9m

900×1800×22

仮設坂路工詳細図 S=1/20

10
0 10
0

路盤砕石 RC-40

φ6×150×150
溶接金網

σ28≧18N/mm2
コンクリート舗装



号計算書 数　量　算　出　図 NO.

路 線 名 等

事 業 者 名

縮 尺

工 事 名

図 面 名

会 社 名

工 事 箇 所

図面番号

R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪
急傾斜工事(担い手確保型)

西崎西急傾斜地崩壊危険区域

美馬郡つるぎ町半田中藪

徳島県西部総合県民局 県土整備部 美馬庁舎

(C～D工区、D工区)仮設道路図

平面図 S=1/200 縦断図 S=1/200

横断図 S=1/200
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N=1式
仮設坂路工

仮設坂路工 L=9m
(耐候性大型土のう L=14m(N=14袋)、

コンクリート舗装)

仮設道路 L=59m

進入路1

進入路2

3
9
8

1430

1420

1230

1350

1180 1230

1650

細 別 規 格 単位 数量

土工数 量表

盛 土 m 3

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m

m 3

m 3

掘 削 m 3土砂 0.9

0.2

細 別 規 格 単位 数量

土工数量表

盛 土 m 3

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m

m 3

m 3

掘 削 m 3土砂 0.6

1.1

C N o . 2 + 1 0

C N o . 2 + 1 7 . 2
(C～D工区、D工区)仮設道路図

図示

-

-

-

-

12 / 14

変更設計図面

t = 1 0 m m

細 別 規 格 単位 数量

土工数量 表

吸出 し防止材 m 2

m 3

7.8

4 . 0 m < W

2 . 5 m ≦ W ≦ 4 . 0 m

W < 2 . 5 m -

m 3

m 3

t=10mm
吸出防止材

1:
1.
0

耐候性大型土のう

2
16
0
6
8
0

1:1.0

路盤砕石 RC-40 t=10cm
コンクリート t=10cm

平均 3500
上側 3550
下側 3450

盛土(RC-40)

盛 土 ( R C - 4 0 )

12.3

0.2

2ｔ(中詰め材 RC-40)

A-A

2段目L=2m

DL =65.000

CNo.2

宅地

荒地

36.4%(20°)

A-A

1段目L=5m

敷鉄板

1
0
8
0 1
0
8
06
8
0

仮設坂路工
L=9m

900×1800×22

仮設坂路工詳細図 S=1/20

10
0 10
0

路盤砕石 RC-40

φ6×150×150
溶接金網

σ28≧18N/mm2
コンクリート舗装



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

土　工

掘削工 式 1.0 1

掘削 土砂 m3 19.5 20

軟岩 m3 3.2 3

床掘(掘削) 土砂 m3 1.2 1

軟岩 m3 0.0 0

盛土工 式 1.0 1

盛土 発生土・4.0m以上 m3 3.2 3

発生土・2.5m以上4m未満 m3 6.9 7

発生土・2.5m未満 m3 20.2 20

法面整形工 式 1.0 1

切土部 土砂・機械 m2 7 7

残土処理工 式 1.0 1

仮置土運搬 土砂 m3 33.1 30  往復

軟岩 m3 26.8 30 　〃

作業土工 式 1.0 1

床堀 土砂 m3 12.3 10

軟岩 m3 23.6 20

埋戻 C　1m以上4m未満 m3 27.7 30

D　1m未満 m3 8.6 9

基面整正 m2 6.0 6

ペーラインコンクリート m3 1.7 2

西崎西急傾斜　Ｃ～Ｄ工区　数量総括表(1)



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

擁壁工

3号もたれ式待受擁壁 式 1.0 1 L=11.7m

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 98.9 99

型枠 無筋 m2 141.3 140

裏込砕石 RC-40,t=500 m3 18.8 19

足場 単管傾斜足場 掛m2 80.2 80

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 9.9 10

水抜きパイプ VP65 m 19.6 20

吸出防止材 t=10mm m2 1.4 1

落石防護工 式 1.0 1

落石防護柵 H=1.5m m 47.5 48

(1.0式当たり)

端末支柱 H-150*150*7*10 本 0.0 0

中間支柱 H-200*100*5.5*8 本 3.0 3

勾配用中間支柱 H-200*100*5.5*8 本 2.0 2

ワイヤーロープ 5本掛・間隔保持材付き m 47.5 48

排水構造物工

2号L型排水路 m 8.7 9

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 1.0 1

型枠 小型構造物 m2 9.0 9

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 0.1 0.1

基礎砕石 RC-40,t=150 m2 3.4 3

5号L型排水路 m 3.6 4

コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 1.3 1

型枠 小型構造物 m2 5.4 5

目地材 瀝青繊維質t=10mm m2 0.1 0.1

法面工

植生工

植生マット m2 31.1 30

西崎西急傾斜　Ｃ～Ｄ工区　　数量総括表(2)



工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

付帯施設工

平張コンクリート工 m2 25.5 26

コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.6 3

基礎砕石 RC-40,t=100 m2 10.0 10

西崎西急傾斜　数量総括表(3)



土工数量集計表

掘削
土砂

岩

床掘(掘削)
土砂

岩
床掘

土砂

岩

埋戻し
C

D

小計

盛土
4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

小計

基面整正
擁壁部
基面整正
側溝部

小計

法面整形
土砂

3号もたれ背面　t=5cm

4号もたれ背面　t=5cm

底面

m2 6.0

0

6.0

m3 36.3

m3 30.3

ペーラインコンクリート 0.0
0.0

7.4

m2
m3

20.2

m3 6.9

6.0

合計

36.3 合計

8.6

ペーラインコンクリート

ペーラインコンクリート

7.4

22.7

0.0

合計

20.2

30.3

35.6

12.9
0.6

1.2

0.0

12.3

27.7

6.9

m2
m3

23.6

27.7

m3

3.2

1.7

m2

m2
m3

22.7

m3 1.2

m3 0.0

m3 12.3

m3

8.6

m3

1.1

m3

3.2 m3

数　量

m3 19.5

仮設道路C～D工区 D工区

m3 3.2

19.5

3.2

m2
m3

名 称 ・ 規 格 単 位

12.9

23.6



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 4.2 0.8

No. 2 + 17.200 4.200 3.5 3.85 16.2 0.5 0.65 2.7

No. 2 + 17.200 0.000 3.5 3.50 0.0 0.5 0.50 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 0.0 1.75 3.3 0.0 0.25 0.5

No. 3  0.890 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 3 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

小計 11.000 19.5 3.2

(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.4 0.0

No. 2 + 17.200 4.200 0.1 0.25 1.1 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 17.200 0.000 0.1 0.10 0.0 0.0 0.00 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 0.0 0.05 0.1 0.0 0.00 0.0

No. 3  0.890 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 3 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

小計 11.000 1.2 0.0

床掘(掘削)_土砂 床掘(掘削)_岩
摘　要測　点 距離(m)

(C～D工区)土工　数量計算書(1)

測　点 距離(m)
掘削_土砂 掘削_岩

摘　要



(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.1 2.5

No. 2 + 17.200 4.200 0.1 0.10 0.4 2.1 2.30 9.7

No. 2 + 17.200 0.000 0.2 0.15 0.0 2.2 2.15 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 0.5 0.35 0.7 4.7 3.45 6.6

No. 3  0.890 1.8 1.15 1.0 1.3 3.00 2.7

No. 3 0.000 2.4 2.10 0.0 1.3 1.30 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 2.7 2.55 10.2 1.0 1.15 4.6

小計 11.000 12.3 23.6

(m3) (m3)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.8 0.9

No. 2 + 17.200 4.200 0.5 0.65 2.7 0.5 0.70 2.9

No. 2 + 17.200 0.000 0.5 0.50 0.0 0.5 0.50 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 2.7 1.60 3.1 0.6 0.55 1.1

No. 3  0.890 2.5 2.60 2.3 1.1 0.85 0.8

No. 3 0.000 3.0 2.75 0.0 1.2 1.15 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 6.8 4.90 19.6 0.7 0.95 3.8

小計 11.000 27.7 8.6

埋戻_D

測　点

摘　要測　点 距離(m)
埋戻_C

(C～D工区)土工　数量計算書(2)

距離(m)
床掘_土砂 床掘_岩

摘　要



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.0 0.0

No. 2 + 17.200 4.200 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 17.200 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 0.0 0.00 0.0 0.7 0.35 0.7

No. 3  0.890 1.3 0.65 0.6 2.4 1.55 1.4

No. 3 0.000 1.3 1.30 0.0 2.4 2.40 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 0.0 0.65 2.6 0.0 1.20 4.8

小計 11.000 3.2 6.9

(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.7 0.0

No. 2 + 17.200 4.200 4.0 2.35 9.9 0.0 0.00 0.0

No. 2 + 17.200 0.000 4.0 4.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 2.8 3.40 6.5 0.0 0.00 0.0

No. 3  0.890 1.2 2.00 1.8 0.0 0.00 0.0

No. 3 0.000 0.7 0.95 0.0 0.0 0.00 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 0.3 0.50 2.0 0.0 0.00 0.0

小計 11.000 20.2 0.0

盛土(2.5m≦Ｗ＜4m)

測　点 距離(m)
盛土(Ｗ＜2.5m) 基面整正(擁壁)

摘　要

摘　要

(C～D工区)土工　数量計算書(3)

盛土(4m≦Ｗ)
測　点 距離(m)



(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.0 0.6

No. 2 + 17.200 4.200 0.0 0.00 0.0 2.0 1.30 5.5

No. 2 + 17.200 0.000 0.0 0.00 0.0 2.0 2.00 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 0.0 0.00 0.0 0.0 1.00 1.9

No. 3  0.890 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 3 0.000 1.5 0.75 0.0 0.0 0.00 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 1.5 1.50 6.0 0.0 0.00 0.0

小計 11.000 6.0 7.4

(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 1.0 1.8

No. 2 + 17.200 4.200 1.3 1.15 4.8 1.9 1.85 7.8

No. 2 + 17.200 0.000 1.3 1.30 0.0 2.3 2.10 0.0 No.2+17.2'

No. 2 + 19.110 1.910 2.2 1.75 3.3 2.3 2.30 4.4

No. 3  0.890 0.9 1.55 1.4 2.4 2.35 2.1

No. 3 0.000 0.9 0.90 0.0 2.1 2.25 0.0 No.3'

No. 3 + 4.000 4.000 0.8 0.85 3.4 2.1 2.10 8.4

小計 11.000 12.9 22.7

測　点 距離(m)
ペーラインコンクリート(3号もたれ背面) ペーラインコンクリート(底面)

摘　要

(C～D工区)土工　数量計算書(4)

測　点 距離(m)
基面整正(側溝) 法面整形(土砂)

摘　要



(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 3 + 4.000 0.0 CNo.3+4'

No. 3 + 10.000 6.000 0.0 0.00 0.0

No. 3 + 14.890 4.890 0.0 0.00 0.0 CNo.3+10

No. 3 + 14.890 0.000 0.6 0.30 0.0 CNo.4

No. 4  5.110 0.6 0.60 3.1

No. 4 + 10.000 10.000 1.1 0.85 8.5

No. 4 + 18.660 8.660 1.7 1.40 12.1 CNo.4+19

小計 34.660 0.0 23.7

(m2) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

  

  

  

  

小計

(D工区)土工　数量計算書(4)

測　点 距離(m) 摘　要

測　点 距離(m)
法面整形(土砂)

摘　要



3号もたれ式待受擁壁数量集計表

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠 ペーラインコンクリート(3号もたれ背面)を控除
無筋 ＝
裏込砕石
RC-40 ＝
足場
(単管傾斜足場) ＝
目地材
t=10mm ＝
水抜きパイプ
VP65 ＝
吸出防止材
300×300×10 ＝
ペーラインコンクリート
σ28≧18N/mm2 土工で算出

19.630 19.6m

1.35 1.350 1.4

19.63

m2

18.78 18.780 18.8

掛m280.16 80.160 80.2

m298.89/10 9.889 9.9

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m398.89 98.890 98.9

m2154.23-12.9 141.330 141.3

m3



3号もたれ式待受擁壁

1m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2
型枠(控除前)
無筋
裏込砕石
RC-40 0.502*h
足場
(単管傾斜足場)
目地材
t=10mm
水抜きパイプ
VP65
吸出防止材
300×300×10
ペーラインコンクリート
σ28≧18N/mm2
平張コンクリート
t=10cm

m3別途計上

m2別途計上

m((1.2+1.45)/2*0.5+(1.0+1.0+0.2*h)/2*h)/3

((0.5+h)*√(1^2+0.3^2))/3*0.3*0.3

掛m2H*√(1^2+0.50^2)

(0.700+H*0.2+0.700)/2*H+0.450/2*1.500

m2H*√(1^2+0.50^2)+(H-1.5)*√(1^2+0.30^2)+1.5

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m3

m3

m2

m2

コンクリート体積/10

注) ・伸縮目地材(瀝青繊維質)を10m程度以下の間隔で設置する。
・水抜きパイプ(VP65)は2～3m2に1カ所程度設置する。
・水抜きパイプには吸い出し防止材30cm×30cm(点在)を設置する。

落石防護柵
H=1.5m

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

H
700

裏込砕石
RC-40

h

ペーライン
ｔ＝5cm

必ず設置すること

400300

コンクリート
σck≧18N/mm2

(岩部)

3
0
c
m
以

上

2号又は5号L型側溝

500

502

1:0.50

1
:
0
.
3
0

H×0.2+700

平張コンクリートt=10cm
基礎砕石 RC-40 t=10cm

450 1000

1450

1000

平張コンクリート
t=10cm

1200



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 5.000 6.34 10.74

No. 2 + 14.000 1.010 5.000 6.34 6.340 6.40 10.74 10.740 10.85

No. 2 + 17.200 3.400 5.840 7.84 7.090 24.11 12.56 11.650 39.61

No. 2 + 19.100 1.920 7.120 10.39 9.115 17.50 15.33 13.945 26.77

No. 3  1.000 6.480 9.07 9.730 9.73 13.94 14.635 14.64

No. 3  0.330 6.700 9.52 9.295 3.07 14.42 14.180 4.68

No. 3 + 4.000 4.000 6.700 9.52 9.520 38.08 14.42 14.420 57.68

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合計 11.660 98.890 154.23

(掛m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 5.000 5.59

No. 2 + 14.000 1.010 5.000 5.59 5.590 5.65

No. 2 + 17.200 3.400 5.840 6.53 6.060 20.60

No. 2 + 19.100 1.920 7.120 7.96 7.245 13.91

No. 3  1.000 6.480 7.25 7.605 7.61

No. 3  0.330 6.700 7.49 7.370 2.43

No. 3 + 4.000 4.000 6.700 7.49 7.490 29.96

 

11.660 80.16 0.00

摘　要測　点
距離
(m)

擁壁高さ
H(m)

足場

3号もたれ式待受擁壁

測　点
距離
(m)

擁壁高さ
H(m)

コンクリート 型枠
摘　要



(m3) (m)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 1.350 0.68 0.73 CNo.2+17.2

No. 2 + 14.000 1.010 1.220 0.61 0.645 0.65 0.68 0.705 0.71 CNo.2+17.2

No. 2 + 17.200 3.400 3.050 1.53 1.070 3.64 1.55 1.115 3.79

No. 2 + 19.100 1.920 3.540 1.78 1.655 3.18 1.82 1.685 3.24

No. 3  1.000 4.090 2.05 1.915 1.92 2.14 1.980 1.98

No. 3  0.330 4.310 2.16 2.105 0.69 2.28 2.210 0.73 CNo.3+4

No. 3 + 4.000 4.000 4.370 2.19 2.175 8.70 2.31 2.295 9.18

  

  

  

  

  

合計 11.660 18.780 19.63

(m2)

断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 1.350 0.06 CNo.2+17.2

No. 2 + 14.000 1.010 1.220 0.05 0.055 0.06 CNo.2+17.2

No. 2 + 17.200 3.400 3.050 0.11 0.080 0.27

No. 2 + 19.100 1.920 3.540 0.13 0.120 0.23

No. 3  1.000 4.090 0.14 0.135 0.14

No. 3  0.330 4.310 0.15 0.145 0.05 CNo.3+4

No. 3 + 4.000 4.000 4.370 0.15 0.150 0.60

11.660 1.35

摘　要測　点
距離
(m)

裏込砕石
高さh(m)

吸出防止材

3号もたれ式待受擁壁

測　点
距離
(m)

裏込砕石
高さh(m)

裏込砕石 水抜きパイプ
摘　要



名　称 摘　要

L型側溝工 水路工展開図より

2号L型側溝工 NO. 2 + 13.000 ～ NO. 2 + 14.000 1.00 m

NO. 2 + 14.000 ～ NO. 2 + 17.200 3.39 m

小計 4.39 m

5号L型側溝工 NO. 2 + 17.200 ～ NO. 2 + 19.110 1.92 m

NO. 2 + 19.110 ～ NO. 3 1.00 m

NO. 3 ～ NO. 3 + 0.680 0.67 m

小計 3.59 m

2号L型側溝工 NO. 3 + 0.680 ～ NO. 3 + 4.000 3.33 m

NO. 3 + 4.000 ～ NO. 3 + 5.000 1.00 m

m

小計 4.33 m

合計 12.31 m

排水構造物工　延長調書

測　点 数　量



2号L型排水路工

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
小型 ＝
目地材
t=10mm ＝
基礎砕石
t=150　RC40 0.388*(4.39+4.33) ＝

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m31.016 1.016 1.0

m28.98 8.980 9.0

m21.016/10 0.102 0.1

m23.383 3.4



2号L型排水路工

1m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2

型枠
小型
目地材
t=10mm
基礎砕石
t=150　RC40 ＝

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m30.150*h1+(0.45＋0.375)/2*0.150

m2(h1+0.150)*2

m2コンクリート体積/10

m2(0.425+0.350）/2 0.388

1
5
0

H

300 150

350

375 50
基礎砕石
RC-40

1
5
0

h
1

1:0.50

425

コンクリート
σck≧18N/mm2

450

3号もたれ式待受擁壁
4号もたれ式待受擁壁



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

No. 2 + 13.000 0.509 0.659 0.138 1.32

No. 2 + 14.000 1.000 0.484 0.634 0.134 0.1360 0.136 1.27 1.295 1.30

No. 2 + 17.200 3.390 0.331 0.481 0.112 0.1230 0.417 0.96 1.115 3.78

No. 3 + 0.680 0.300 0.450 0.107 0.90

No. 3 + 4.000 3.330 0.300 0.450 0.107 0.1070 0.356 0.90 0.900 3.00

No. 3 + 5.000 1.000 0.300 0.450 0.107 0.1070 0.107 0.90 0.900 0.90

  

  

  

  

  

  

合計 8.720 1.016 8.98

2号L型排水路工

測　点
距離
(m)

水路
深さ
h1(m)

水路深さ
H(m)

コンクリート 型枠
摘　要



5号L型排水路工

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝
型枠
小型 ＝
目地材
t=10mm ＝

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m31.286 1.286 1.3

m25.41 5.410 5.4

m20.0995 0.100 0.1



5号L型排水路工

1m当り

コンクリート
σ28≧18N/mm2
型枠
小型

目地材
t=10mm

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m3

(0.150+0.150+0.2*H)/2*H+
(0.300+0.300-0.5*(H-h1))/2*(H-h1)

m2H*√(1^2+0.2^2)+h1

m2コンクリート体積/10

H

300 150

h
1

コンクリート
σck≧18N/mm2

450

3号もたれ式待受擁壁

1
:
0
.
2
0

5
0
c
m
以

上

(
1
5
+
3
0
)
=
4
5
c
m
以

上

1:0.50



(m3) (m2)

断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

  

  

  

No. 2 + 17.200 0.331 0.781 0.263 1.13

No. 2 + 19.110 1.920 0.331 1.683 0.484 0.3735 0.717 2.05 1.590 3.05

No. 3  1.000 0.300 0.822 0.279 0.3815 0.382 1.14 1.595 1.60

No. 3 + 0.680 0.670 0.300 0.822 0.279 0.2790 0.187 1.14 1.140 0.76

  

  

  

合計 3.590 1.286 5.41

5号L型排水路工

測　点
距離
(m)

水路
深さ
h1(m)

水路高さ
H(m)

コンクリート 型枠
摘　要



落石防護柵数量集計表

端末支柱(中間端末含む)(C～D)　+　D
H-150*150*7*10 ＝
中間支柱 (C～D)　+　D
H-200*100*5.5*8 ＝
勾配用中間支柱 (C～D)　+　D
H-200*100*5.5*8 ＝
ロープ・金網　1.5m (C～D)　+　D
5本掛け・間隔保持材付 ＝

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

本0 0.000 0.0

本3.00 3.000 3.0

本2+0 2.000 2.0

m13.3+34.2 47.500 47.5



名　称 摘　要

落石防護柵(H=1.5m)

落石防護柵詳細図より

C～D工区 NO. 2 + 13.000 ～ NO. 3 + 4.000 13.3 m 13.348m

1.020+7.998+2.457+1.873＝13.348

D工区 NO. 3 + 4.000 ～ NO. 4 + 18.160 34.2 m 34.210m

0.583+2.4567*4+23.8＝34.21

合計 47.5 m

測　点 数　量

防護柵工　延長調書



防護柵工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

正面図 S = 1 / 2 0 0

DL =60.000
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法面工数量集計表

植生マット C~D工区+D工区

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m27.4+23.7 31.1



平張コンクリート数量集計表

平張コンクリート
t=10cm

コンクリート
σ28≧18N/mm2

基礎砕石
t=100、RC-40

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m225.5 25.5

m32.60 2.6

m210.00 10.0



平張コンクリート

1カ所当り

平張コンクリート工 擁壁表側+裏側
＝

コンクリート
σ28≧18N/mm2 ＝

基礎砕石 擁壁表側
t=100、RC-40

m325.5*0.1 2.550 2.6

m210 10.0

名 称 ・ 規 格 計　　　算　　　式 単 位 数　量

m210.0+15.5 25.500 25.5

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.

平張コンクリート
D工区

断面図 S=1:10

コンクリート
σck≧18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=100

1
0
0

1
0
0

擁壁表側

断面図 S=1:10

コンクリート
σck≧18N/mm2

1
0
0

擁壁裏側

平面図

擁壁表側

平張コンクリート A=15.5m2

平張コンクリート A=10.0m2
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6
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1
.
6
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1.31
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99

2.51

3.04

1
.3
6

13.92

4.83

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 1.61 1.18 1.899800

2 2.51 0.45 1.129500

3 2.12 0.99 2.098800

4 4.83 1.36 6.568800

5 4.83 1.73 8.355900

倍面積 ㎡ 20.052800

面積 ㎡ 10.026400

a b
c

d
e

f

0.74

1.
0
0

0.59

1
.
2
4

0.89

0.71

1
.0
1

7.
12

1
.00

7.
23

7.0
4

1
.0
0

7.67

1.
0
3

1
.
0
0

7.41

1
.
0
0

7.48

1
.
9
51.
7
3

擁壁裏側
記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

a 1.24 0.59 0.731600

b 1.24 0.71 0.880400

c 7.12 1.00 7.120000

d 7.23 1.00 7.230000

e 7.67 1.00 7.670000

f 7.41 1.00 7.410000

倍面積 ㎡ 31.042000

面積 ㎡ 15.521000



平張コンクリート算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.
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擁壁裏側
記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

a 1.24 0.59 0.731600

b 1.24 0.71 0.880400

c 7.12 1.00 7.120000

d 7.23 1.00 7.230000

e 7.67 1.00 7.670000

f 7.41 1.00 7.410000

倍面積 ㎡ 31.042000

面積 ㎡ 15.521000



土工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

DL =65.000

BNo.0

DL =65.000

BN0+7

BN0+8.7

DL =65.000

GH =64.561

GH =64.651

GH =64.676

墓

道

荒地

墓

灯篭

墓

道

荒地

道

道

駐車場

道

水路敷

道

ブロック

2
5
0
0

2
5
0
0

1
:
0
.
30

1
:
0.
3
0

▽70.200

▽67.700

▽70.200

▽67.700

横断図(3)
B工区

S=1:100

1
0
0
0

1
1
0
0

細 別 規 格 単 位 数 量凡 例

m 3

土 工数 量表

m 3

m 3

m 3

3.9

1.8

-

-

土砂
床 堀

岩

D

C
埋 戻

基面 整正 土砂 m 2 1.6

細 別 規 格 単 位 数 量凡 例

m 3

土 工数 量表

m 3

m 3

m 3

4.2

2.1

-

-

土砂
床 堀

岩

D

C
埋 戻

基面 整正 土砂 m 2 1.6



土工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.
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横断図(4)
C工区
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細 別 規 格 単位

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工 数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

t = 5 c m m 2

細 別 規 格 単位

m 3無筋コ ンクリート取 壊し

構造 物撤去工

m 3

m 3

岩 m 2

空石積石積擁壁撤 去

細 別 規 格 単位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2 -

土工数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

t = 5 c m m 2 -

細 別 規 格 単位 数 量

m 3無筋コンクリ ート取壊し

構造物撤去 工

m 3

m 3

-

-

-

岩 m 2 -

m 3

空石 積石 積擁壁撤去

細 別 規 格 単位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2 -

土工数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

t = 5 c m m 2 -

細 別 規 格 単位 数 量

m 3無筋コンクリ ート取壊し

構造物撤去 工

m 3

m 3

-

-

-

岩 m 2 -

m 3

空石 積石 積擁壁撤去

細 別 規 格 単位 数 量

m 3土 砂
掘 削

土 砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2 -

土工数 量表

床堀

土 砂 m 3

基面整正 土 砂

法面整形
土 砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

t = 5 c m m 2 -

細 別 規 格 単位 数 量

m 3無 筋コンクリート 取壊し

構造物 撤去工

m 3

m 3

-

-

岩 m 2 -

空石積石積擁壁撤 去 1.11.1
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ペーラインコンクリート(擁壁)

ペーラインコンクリート(側溝)

ペーラインコンクリート(擁壁)

ペーラインコンクリート(側溝)

ペーラインコンクリート(擁壁)

ペーラインコンクリート(側溝)

ペーラインコンクリート(擁壁)

ペーラインコンクリート(側溝)

GH =68.365

CNo.2+10
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土工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

GH =70.780

DL =65.000

CNo.3

FH =

DIP1

GH =74.651
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細 別 規 格 単位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工数量 表

床堀

土砂 m 3

基面 整正 (擁壁 ) 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床 掘 (掘削 )

埋戻し コンクリート m 3

2 . 5 m 未 満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面 整正 (側溝 ) 土砂 m 2

細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 ( 擁壁 ) 土砂

法面整 形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 (掘 削 )

埋戻しコン クリート m 3

2 . 5 m 未満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面整正 ( 側溝 ) 土砂 m 2

細 別 規 格 単位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工数量 表

床堀

土砂 m 3

基面整 正 (擁壁 ) 土砂

法 面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 (掘削 )

埋戻し コンクリート m 3

2 . 5 m 未 満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面整 正 (側溝 ) 土砂 m 2

細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工 数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 (擁 壁 ) 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 (掘削 )

埋戻しコン クリート m 3

2 . 5 m 未満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面整正 (側 溝 ) 土砂 m 2

細 別 規 格 単位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工 数量表

床堀

土砂 m 3

基面整正 (擁 壁 ) 土砂

法面整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 (掘削 )

埋 戻しコンクリ ート m 3

2 . 5 m 未満 m 3

2.5m以上
4m未満

m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面整正 (側 溝 ) 土砂 m 2

4 . 0 m 以 上 m 3

横断図(5)-1
C～D工区

S=1:100

GH =68.365

DL =65.000

CNO.2+13(CNo.2+10断面準用)

400

700

5
0
0
1
0
0
0

1
5
0
0

1
7
4
0

5
0
0
0

1
5
0
0

▽72.221

▽67.5961
7
6
0

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

0.5

0.2

2.2

0.5

0.1

4.0

2.0

1.3

2.3

3.5

0.5

0.1

2.1

0.1

4.0

2.0

0.5

1.3

1.9

-

-

-

-

-

4.2

0.8

0.4

2.5

0.9

0.7

1.0

1.8

0.6

0.1

1.8

1.3

2.5

1.1

1.2

2.4

2.4

0.9

1.3

0.5

4.7

2.7

0.6

2.8

0.7

2.3

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.8

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-



土工数量算出用図面

号計算書 数　量　算　出　図 NO.

横断図(5)-2
C～D工区
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DL =65.000
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細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土 砂
掘 削

土 砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土 工数 量 表

床 堀

土 砂 m 3

基 面整 正 (擁 壁 ) 土 砂

法 面 整形
土 砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 ( 掘削 )

埋 戻 し コン ク リ ー ト m 3

2 . 5 m 未 満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基 面整 正 (側 溝 ) 土 砂 m 2

細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土 砂
掘 削

土 砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土工 数 量 表

床 堀

土 砂 m 3

基 面整 正 ( 擁壁 ) 土 砂

法 面 整 形
土 砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 ( 掘 削)

埋 戻 しコ ン ク リ ート m 3

2 . 5 m 未 満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基 面整 正 ( 側溝 ) 土 砂 m 2

細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土砂
掘 削

土砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土 工 数 量 表

床 堀

土砂 m 3

基 面整 正 (擁 壁 ) 土砂

法 面 整形
土砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床掘 ( 掘削 )

埋 戻し コ ン ク リー ト m 3

2 . 5 m 未満 m 3

2.5m以上
4m未満

m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基 面整 正 (側 溝 ) 土砂 m 2

細 別 規 格 単 位 数 量

m 3土 砂
掘 削

土 砂

D

C
埋 戻

m 3

m 3

m 3

m 2

土 工 数 量表

床堀

土 砂 m 3

基面 整 正 (擁 壁 ) 土 砂

法 面整 形
土 砂

m 2

岩

岩

岩 m 3

m 3

m 3

岩 m 2

盛 土

床 掘 (掘 削 )

埋 戻 しコ ン ク リ ート m 3

2 . 5 m 未 満 m 3

2.5m以上
4m未満 m 3

ペーラインコンクリート(背面) t = 5 c m m 2

ペーラインコンクリート(底面) t = 5 c m m 2

基面 整 正 (側 溝 ) 土 砂 m 2
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工種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 計上数量 備　考

斜面対策 式 1.0 1

付帯施設工 式 1.0 1

標識柱 複柱式 基 1.0 1

標識柱 標識板規格：2.0m未満 枚 1.0 1

境界鋲 40×100×2mm 枚 22.0 22

西崎西急傾斜　数量総括表（1）



（m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3）
出土概要 土質 地山数量 計上数量 切土細別 地山数量 計上数量 締固数量 盛土概要 盛土細別 盛土数量 計上数量

【 本 工 事 】 【 本 工 事 】

36.8 50.9 20.0
床堀 土砂   40.9   40 発生土   40.9   40   36.8 埋戻　C 発生土   20.0   20

【仮設工事】 【仮設工事】

14.1 15.7 盛土
掘削 土砂   15.7   20 発生土   15.7   20   14.1 (2.5m未満） 発生土   15.7   20

4.0
砂利舗装撤去 RC-40   4.0   4

15.2
残土処理 土砂 ほぐれ土量   20.3   16.9   20   15.2

4.0
残土処理 RC-40 ほぐれ土量   4.8   4.0   4   4.0

計   20.9   20

【 本 工 事 】 【 本 工 事 】 102.7
81.0 310.0 7.2 盛土

掘削 土砂   90.0   90 発生土   90.0   90   81.0 (2.5m未満） 発生土   7.2   7
7.4 30.3

掘削 軟岩   6.4   6 発生土   6.4   6   7.4 埋戻　C 発生土   30.3   30
31.6 59.2

床堀（掘削） 土砂   35.1   40 発生土   35.1   40   31.6 埋戻　Ｄ 発生土   59.2   60
71.4 6.0 不足土

床堀 土砂   79.3   80 発生土   79.3   80   71.4 【Ｃ～Ｄ工区へ流用】 発生土   6.0   6
57.8

床堀 軟岩   50.3   50 発生土   50.3   50   57.8

【仮設工事】   60.8 【仮置土往復】   102.7
47.5 13.3

仮設盛土撤去 土砂   52.8   50 発生土   52.8   50   47.5 仮置土 RC-40   13.3   10
10.7 89.4

大型土のう撤去 RC-40   10.7   10 発生土   10.7   10   10.7 仮置土 土砂   89.4   90
2.6

路盤撤去 RC-40   2.6   3 発生土   2.6   3   2.6

計   66.1   60

142.1
残土処理 土砂 ほぐれ土量   189.5   157.9   160   142.1

65.2
残土処理 軟岩 ほぐれ土量   73.7   56.7   60   65.2

計   263.2   214.6   220

【仮置土往復】

13.3
仮置土運搬 RC-40   13.3   10   13.3

89.4
仮置土運搬 土砂   99.3   100   89.4

計   112.6   110

【 本 工 事 】 【 本 工 事 】 66.6
17.6 60.6 3.2 盛土

掘削 土砂   19.5   20 発生土   19.5   20   17.6 (4.0m以上） 発生土   3.2   3
3.7 6.9 盛土

掘削 軟岩   3.2   3 発生土   3.2   3   3.7 (2.5m≦4m未満） 発生土   6.9   7
1.1 20.2 盛土

床堀（掘削） 土砂   1.2   1 発生土   1.2   1   1.1 (2.5m未満） 発生土   20.2   20
11.1 27.7

床堀 土砂   12.3   10 発生土   12.3   10   11.1 埋戻　C 発生土   27.7   30
27.1 8.6

床堀 軟岩   23.6   20 発生土   23.6   20   27.1 埋戻　Ｄ 発生土   8.6   9

不足土 -6.0
【Ｃ工区から流用】 土砂 -  6.7 -  10 -  6.0 【仮置土往復】   60.6

29.8
仮置土 土砂   29.8   30

30.8
【仮置土往復】 仮置土 軟岩   30.8   30

29.8
仮置土運搬 土砂   33.1   30   29.8

30.8
仮置土運搬 軟岩   26.8   30   30.8

計   59.9   60

土工流れ図

【　B工区　】

【　C工区　】
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【　Ｃ～Ｄ工区　】

66.6

60.6

102.7
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変化率　Ｌ 変化率　Ｃ

軟　岩　Ⅱ 1.50

レキ質土

岩塊・玉石

軟　岩　Ⅰ


