

質問に対する回答書

工事名：R 8 警営 徳島県警察本部旧本部長公舎 徳・新蔵 解体工事

工事箇所：徳島市新蔵町1丁目

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>下記共通仮設費の金額を教えてください</p> <ul style="list-style-type: none">・交通誘導員：173人・仮門 ガードフェンス H1.8m 4か所・仮囲い 外周（隔離養生） 枠組み本足場D600：244㎡・仮囲い 内周（隔離養生） 枠組み本足場D600：217㎡・仮囲い 舗装撤去復旧用 A型バリケードW1,200×H800 ：27か所・仮設敷鉄板・保安用境界柵・土壌分析費・汚泥成分分析費・騒音振動調査・アスベスト粉塵濃度測定費・石綿含有分析調査・徳島市道路占用料 <p>その他 P11 発生土場外搬出</p>	<p>共通仮設費の金額は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">・交通誘導員：173人：3,524,875円・仮門 ガードフェンス H1.8m 4か所：15,605円・仮囲い 外周（隔離養生） 枠組み本足場D600：244㎡：1,231,037円・仮囲い 内周（隔離養生） 枠組み本足場D600：217㎡：958,679円・仮囲い 舗装撤去復旧用 A型バリケードW1,200×H800 ：27か所：35,820円・仮設式鉄板：242,961円・保安用境界柵：96,597円・土壌分析費：208,000円・汚泥成分分析費：232,100円・騒音振動調査：2,020,800円・アスベスト粉塵濃度測定費：460,047円・石綿含有分析調査：337,410円・徳島市道路占用料：78,100円 <p>その他 発生土場外搬出：特記仕様書（2）に記載のとおり</p>

2	<p>下記共通仮設費の金額をお教え願えますか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員B ・仮門：ガードフェンス ・仮囲い：外周（隔離養生） ・仮囲い：内周（隔離養生） ・仮囲い：舗装撤去復旧用 ・鉄板敷 ・保安用境界柵 ・土壌分析費 ・汚泥成分分析費 ・騒音振動調査 ・アスベスト粉塵濃度測定費 ・石綿含有分析調査 ・徳島市道路占用料 	上記回答のとおりです。
3	積み上げ共通仮設費の公表をお願いいたします。	上記回答のとおりです。
4	<p>内訳書P29.30の各足場等の供用日数を教えてください。</p> <p>①別紙00-0001 ②別紙00-0002 ③別紙00-0003</p>	<p>各足場等の供用日数は次のとおりです。</p> <p>① 50日 ② 50日 ③ 50日</p>
5	<p>金額または見積もり業者を教えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外構解体工事 P15部分解体範囲RC塀A、B ウォールソーイング工法（法定福利費含む） ・環境配慮工事（RC塀）石綿含有建材除去P17 	<p>見積もり業者は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外構解体工事P15部分解体範囲RC塀A、B ウォールソーイング工法（法定福利費む） ①（株）四国アンカー高松 ②（株）コンセック ③ バンドウリメーク(株) ・環境配慮工事（RC塀）石綿含有建材除去P17 ①（株）LIFESEED ②（株）大塚企画 ③ シントク(株)
6	外構解体工事・ウォールソーイング工法およびその法定福利費は、業者見積りによる単価を採用しているのでしょうか。業者見積りによる単価を採用しているのであれば見積り単価の公表をお願いします。	業者見積り単価を採用しておりますが、見積り単価については公表しておりません。
7	環境配慮工事（RC塀）全項目は業者見積りによる単価を採用しているのでしょうか。業者見積りによる単価を採用しているのであれば見積り単価の公表をお願いします。	上記回答のとおりです。

8	<p>下記工事について経費率で新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の経費率のどちらで計算しているか、確認をお願いします。</p> <p>①直接仮設 内訳書P10 ②土工事 内訳書P11,12 ③環境配慮工事（RC塀） 内訳書 P17 ④電気設備解体 土工事 （別紙00-0004～00-0006） 内訳書 P23 ⑤機械設備解体 家電リサイクル費 内訳書P24 ⑤⑥機械設備解体 土工事・根切り（機械） ・埋め戻し内訳書 P27</p>	<p>経費の計算は次のとおりです。</p> <p>① 改修工事 ② 改修工事 カッター入れ、アスファルト舗装とりこわし、舗装路盤材とりこわしについてはとりこわし工事 ③ とりこわし工事 ④ とりこわし工事 ⑤ とりこわし工事 ⑥ とりこわし工事</p>
9	<p>直接仮設工事と解体工事：旧本部長公舎は、新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外のそれぞれの経費率で計算していますか</p>	<p>経費の計算は次のとおりです。</p> <p>直接仮設工事：改修工事 解体工事：とりこわし工事 外構解体工事：とりこわし工事 環境配慮工事（RC塀）：とりこわし工事</p>
10	<p>外構解体工事と環境配慮工事（RC塀）は、新営工事又は改修工事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外のそれぞれの経費率で計算していますか。</p>	<p>上記回答のとおりです。</p>
11	<p>週休2日制の補正について (1) 月単位の週休2日確保工事 （労務費1.04） (2) 通期の週休2日確保工事 （労務費1.02） どちらの補正で算定していますか。</p>	<p>通期の週休2日確保工事の補正で算定しております。</p>
12	<p>工事期間の日数を教えてください。</p>	<p>契約工期は182日を見込んでおります。</p>