
見積参考資料

工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 美波１

単価使用年月 令和 8年 3月

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



総括表

事業区分 単位 数量 単価 金額 摘要

本01

式 1

本

消費税額及び地方消費税額

式 1

工事費計

式 1
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 4,300    

単   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 430    

単   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 81    

単   3号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3 3,900    

単   4号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 3,900    

単   5号

地盤改良工

式 1    

固結工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長
):17.5m,長さ(杭長):13.5m

本 34    

単   6号

ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長
):17m,長さ(杭長):13m

本 89    

単   7号

ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長
):17.5m,長さ(杭長):14.2m

本 53    

単   8号

ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm,長さ(打設長
):17m,長さ(杭長):13.7m

本 139    

単   9号

泥土処分 泥土

m3 630    

単  10号

法覆護岸工

式 1    

護岸付属物工

式 1    

袋詰め玉石 撤去・再設置

袋 36    

単  11号

吸出防止材設置

m2 253    

単  12号

付帯道路工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
00mm

m2 241    

単  13号

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均
幅員:3.0m超

m2 241    

単  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 7    

単  15号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 240    

単  16号

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 401    

単  17号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 12    

単  18号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 12    

単  19号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 5,880    

単  20号

土のう 大型土のう規格:耐候性3年

袋 358    

単  21号

土のう 大型土のう規格:耐候性1年

袋 76    

単  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう 大型土のう規格:耐候性1年

袋 76    

単  23号

吸出防止材設置　

m2 124    

単  24号

遮水シート

m2 234    

単  25号

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11m,鋼矢板打
込長:9m,平均鋼矢板引抜長:9m

枚 190    

単  26号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水
方法:作業時排水

日 13    

単  27号

汚濁防止工

式 1    

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

m 130    

単  28号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 78    

単  29号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

回 1    

単  30号

仮設材運搬費

t 159    

単  31号

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

地質調査費

式 1    

内   2号

土壌調査費

回 2    

単  32号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  55号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
地質調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

地質調査費(一式入力)

式 1    

単  56号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm

,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):1
3.5m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
300mm,17.5m,13.5m,0.2t/m,無

本 1    

単  33号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm

,長さ(打設長):17m,長さ(杭長):13m 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
300mm,17m,13m,0.2t/m,無

本 1    

単  34号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm

,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):1
4.2m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
300mm,17.5m,14.2m,0.2t/m,無

本 1    

単  35号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ｽﾗﾘｰ撹拌 改良材種類:セメント,杭径:1,300mm

,長さ(打設長):17m,長さ(杭長):13.
7m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
300mm,17m,13.7m,0.2t/m,無

本 1    

単  36号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
泥土処分 泥土

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1    

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
袋詰め玉石 撤去・再設置

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 1    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み･荷卸,3
個,0.5km以下

個 1    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 1    

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
吸出防止材設置

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装

厚:40mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:5cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,無し,1
8.5以下

m3 1    

単  37号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  38号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.5km以下 m3 1    

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
土のう 大型土のう規格:耐候性3年

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 1    

単  39号

合計

単価
円／袋

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
土のう 大型土のう規格:耐候性1年

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 1    

単  40号

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
土のう 大型土のう規格:耐候性1年

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 1    

単  41号

合計

単価
円／袋

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
吸出防止材設置　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
遮水シート

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
鋼矢板 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:1

1m,鋼矢板打込長:9m,平均鋼矢板引
抜長:9m

単位 枚 単位数量
190    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み

陸上,電動式 60kW,無し,IV型,6m以
下

枚 3    

単  42号

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 50<Nmax<=100,IV型,9m以下

枚 187    

単  43号

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,9m以下

枚 190    

単  44号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(50<Nmax<=180),IV型,陸上

回 1    

単  45号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,IV型,陸上

回 1    

単  46号

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,11m/枚,90日,無,無

枚 190    

単  47号

合計

単価
円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚

程:10m,排水方法:作業時排水 単位 日 単位数量
13    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  48号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 13    

単  49号

合計

単価
円／日

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

m 1    

単  50号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  51号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
重建設機械分解組立輸送費

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),地盤改良 中
層混合 60超120t下,標準(1.0)

回 1    

単  52号

合計

単価
円／回
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  53号

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  53号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  54号

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
土壌調査費

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  57号

合計

単価
円／回 
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

300mm,17.5m,13.5m,0.2t/m,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 0.2  

改良材
セメントバラ

t 2.97 

深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
7.5m

日 0.2  

単  58号

ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20m3/h

日 0.2  

単  59号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

300mm,17m,13m,0.2t/m,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 0.2  

改良材
セメントバラ

t 2.86 

深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
7m

日 0.2  

単  60号

ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20m3/h

日 0.2  

単  59号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

300mm,17.5m,14.2m,0.2t/m,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 0.2  

改良材
セメントバラ

t 3.124

深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
7.5m

日 0.2  

単  58号

ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20m3/h

日 0.2  

単  59号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ｽﾗﾘｰ撹拌工 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

300mm,17m,13.7m,0.2t/m,無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 0.2  

改良材
セメントバラ

t 3.014

深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1
7m

日 0.2  

単  60号

ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20m3/h

日 0.2  

単  59号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,無し,1
8.5以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  61号

処分費(m3)

m3 1    

単  62号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Ａｓ殻

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=

2m 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.294

特殊作業員

人 0.294

普通作業員

人 0.294

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  63号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=

2m 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.294

特殊作業員

人 0.294

普通作業員

人 0.294

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  63号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋

徳島県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.087

特殊作業員

人 0.087

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  64号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み

陸上,電動式 60kW,無し,IV型,6m以
下 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.27 

とび工

人 0.541

普通作業員

人 0.27 

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

打込み,電動式60kW,IV型

日 0.27 

単  65号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 50<Nmax<=100,IV型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.124

特殊作業員

人 1.124

とび工

人 2.247

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(50<Nmax<=180),IV型

日 1.124

単  66号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 1.124

単  67号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
鋼矢板引抜き 陸上,IV型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.213

特殊作業員

人 0.213

とび工

人 0.426

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型

日 0.213

単  68号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.213

単  69号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(50<Nmax<=180),IV型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.1  

特殊作業員

人 1.1  

とび工

人 2.19 

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(50<Nmax<=180),IV型

日 0.59 

単  66号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 0.9  

単  67号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,IV型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.19 

特殊作業員

人 0.19 

とび工

人 0.39 

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型

日 0.13 

単  68号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単  69号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,11m/枚,90日,無,無

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

供用日数:90日

t 0.837

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  70号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時

排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.14 

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 1    

単  71号

発動発電機運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 1    

単  72号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

m 100    

単  73号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ
汚濁防止フェンス　Φ300 1000以上2000未満

m 100    

ｱﾝｶｰ工  

式 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),地盤改良 中

層混合 60超120t下,標準(1.0) 単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 41.2  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

日 6.3  

運搬費等率  

式 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
7km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 120kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
地質調査費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

地質調査費

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

7.5m 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 52    

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式]
90kW×1φ1000～1600mm 深度20m

機械条件:供用　持込

供用日 1.61 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転 20m3/h

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]
能力20m3/h

機械条件:供用　持込

供用日 1.61 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
深層混合処理機運転 単軸φ1000～φ1600mm､10<L<=30m,1

7m 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 52    

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式]
90kW×1φ1000～1600mm 深度20m

機械条件:供用　持込

供用日 1.61 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋ＣＯＮ

m3 100    

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 63    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

日 1.28 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 101    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.21 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

打込み,電動式60kW,IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 76    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
461～480kN 60kW

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(50<Nmax<=180),IV型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 171    

油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)]
排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 128    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 128    

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 61 -



３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 92    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 45    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.47 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時

排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

日 1.2  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 2.4  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
発動発電機運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時

排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 68    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
75kVA

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.2  

普通作業員

人 5.4  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 2.2  

単  74号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m
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４次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 88    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.03 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 日 27.424 203,182

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 4.48 51,081

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 13.308 135,704

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 2.159 15,561

L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 16.332 130,005

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 0.469 2,438

L001060004 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t 日 0.47 2,443

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t 日 8.718 102,853

L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m 日 15.6  6,224

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 31.2  16,411

L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA 日 15.6  52,416

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 1.227 65,289

L001130012 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 日 6.3  655,200

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.13 4,263

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 30.304 608,880

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 30.92 664,671

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 159.129 3,316,571
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000302008 ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積 供用日 1.922 30,178

M000401205 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊 供用日 0.106 6,759

M000403043 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 供用日 6.313 221,590

M000403052 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊 供用日 32.659 2,155,494

M000503008 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 461～480kN 60kW 供用日 0.106 2,302

M000522038 油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)] 排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN 供用日 32.197 7,051,167

M000522040 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN 供用日 6.223 678,386

M000561014 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[単軸式] 90kW×1φ1000～1600mm 深度20m 供用日 101.43 17,243,100

M000561025 深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)] 能力20m3/h 供用日 101.43 4,970,070

M000701021 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.327 12,281

M000907002 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 供用日 1.737 31,080

M001161013 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 0.039 502

合計額 38,436,101

徳島県- 69 -



工事区分
（レベル 1）

工　種 種　別 細　別 規　格
（レベル 2） （レベル 3） （レベル 4） （レベル 5）

河川土工

掘削工 土砂 m3 4340

残土処理工 土砂 m3 3860 L=0.5km　整地

盛土工 築堤 土砂 m3 430 流用土

法面整形 盛土部 土砂 m2 81

残土処理工 排土処理 産廃処分 m3 630

地盤改良工

固結工 格子改良 式 1 L=75.5m

機械攪拌　改良杭 ⑤
φ1.3m　単軸施工

ap=50.0%quck=400kN/m2
本 34

3.0t/本,打設長17.5m
杭長13.5m空打長4.0m

改良杭 ⑥
φ1.3m　単軸施工

ap=50.0%quck=400kN/m2
本 89

2.9t/本,打設長17.0m
杭長13.0m空打長4.0m

改良杭 ⑪
φ1.3m　単軸施工

ap=50.0%quck=400kN/m2
本 53

3.1t/本,打設長17.5m
杭長14.2m空打長3.3m

改良杭 ⑫
φ1.3m　単軸施工

ap=50.0%quck=400kN/m2
本 139

3.0t/本,打設長17.0m
杭長13.7m空打長3.3m

セメント使用量 t 941

セメントスラリー
投入量 m3 1255

舗装工

アスファルト舗装工

舗装復旧 再生密度As(13)t=4cm m2 241

路盤工 RC-40 t=10cm m2 241

数　　量　　総　　括　　表 日和佐川　堤防補強工事
(左岸 R-No.23+5.00～No.27+0.47)

単位 数　量 摘　　　　　　要



工事区分
（レベル 1）

工　種 種　別 細　別 規　格
（レベル 2） （レベル 3） （レベル 4） （レベル 5）

構造物撤去工

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 401 圧搾機 使用

舗装版取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm m2 240 t≦15cm

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm m 7 t≦15cm

運搬処理工 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 401

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 m3 12

仮設工

仮設盛土 置換 良質土 m3 5880 仮置土 流用

仮設護岸

袋詰め玉石 2t用 袋 36 設置

吸出し防止材 t=10mm 9.8N/m m2 253

土留・仮締切工

鋼矢板 SP-Ⅳ型 L=11.0m 枚 190

鋼矢板 圧入 硬質地盤クリア工法 m 1,729

鋼矢板 引抜き 油圧式バイブロハンマー m 1,729

鋼矢板 運搬 SP-Ⅳ型 L=11.0m t 159 搬入・搬出

鋼矢板 賃貸期間 日 90

大型土のう 耐候性 袋 358 製作・設置

大型土のう 耐候性 袋 76 製作・設置・撤去

遮水シート m2 234

汚濁防止工 汚濁防止ﾌｪﾝｽ h=3.0m m 134 設置・撤去

水替工 ポンプ排水 作業時排水 式 1

数　　量　　総　　括　　表 日和佐川　堤防補強工事
(左岸 R-No.23+5.00～No.27+0.47)

単位 数　量 摘　　　　　　要



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +1.85 0.00 0.0

NO.23 +5.00 3.15 52.3 26.15 82.4

NO.24 15.00 52.9 52.60 789.0

NO.25 20.00 54.0 53.45 1069.0

NO.26 20.00 54.9 54.45 1089.0

NO.27 20.00 55.8 55.35 1107.0

NO.27 +.50 0.50 55.8 55.80 27.9

NO.27 +6.80 6.30 0.0 27.90 175.8

84.9 4340.1合計

河　川　土　工

測　　点 摘要
掘　削



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +5.0 0.00 4.9 1.0 3.2

NO.24 15.00 5.3 5.10 76.5 1.0 1.00 15.0 3.3 3.25 48.8

NO.25 20.00 5.7 5.50 110.0 1.1 1.05 21.0 3.3 3.30 66.0

NO.26 20.00 5.9 5.80 116.0 1.1 1.10 22.0 3.4 3.35 67.0

NO.27 20.00 6.4 6.15 123.0 1.1 1.10 22.0 3.5 3.45 69.0

NO.27 +.5 0.50 6.4 6.40 3.2 1.1 1.10 0.6 3.5 3.50 1.8

75.5 428.7 80.6 252.6合計

測　　点

仮　設　護　岸

摘要
築堤盛土(土砂) 法面整形(盛土部) 吸出し防止材



 数量計算書

仮設護岸

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

仮設護岸 No.23+5.00～No.27+0.47 m 75.5

袋詰玉石 袋 材(2t) 75.5/2.1=36列　36*1袋/列 (設置のみ) 袋 36

.

No.23+5.00 ～No.27+0.47　L=75.5m

9000

500 3200 300

4000 400

751

FH=

GH=5.099

L-NO.25

AS

クラック

▽H.W.L　+3.581m
1:1.3

1:1.0
▽+1.15

▽-2.30

▽+1.274

1:0.5

1:
0.
5

▽ -1.30

1:1.5
▽+4.0 施工基面

遮水シート

1.5%

吸出し防止材

1:1.0

袋詰め玉石(2t用) N=1袋
設置寸法Φ2.1m×H0.45



河川土工

細　　　別 規　　　格 単位 小　　計 合　　計

残土処理工

排土処理 m3 1254.91

産廃処分 m3 627.51254.9　×　0.5(施工実績より)　=

計　　　　　算　　　　　式

地盤改良工より



 数量計算書

固結工

格子改良 75.5 m

（本）
1本当り
（t/本） (ｔ)

1本当り
（m3/本） (m3)

1本当り
（m3/本） (m3)

改良杭⑤ 34 2.97 100.98 3.96 134.64 3.96 134.64

改良杭⑥ 89 2.86 254.54 3.81 339.09 3.81 339.09

改良杭⑪ 53 3.13 165.89 4.17 221.01 4.17 221.01

改良杭⑫ 139 3.02 419.78 4.03 560.17 4.03 560.17

合計 315 941.19 1254.91 1254.91

機械攪拌 NO.23+5.00～NO.27+0.47

本数 セメント使用量  セメントスラリー投入量
盛上り量

（排土量）

地盤改良工



 数量計算書

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

1.0本当り

機械攪拌
φ1.3m　ap=50.0%
quck=400kN/m2 単軸施工

改良杭⑤ 打設長L=17.5m,杭長L1=13.5m,空打長L2=4.0m 本 34.0

セメント使用量 Ｖ=v×L1×(1+K)=0.200(t/m)×13.5×(1+0.1) ｔ/本 2.97
セメントスラリー

投入量 Ｖc=Ｖ／ρc＋Ｖ×Wc／ρｗ

＝2.97／3.00＋2.97×1.00／1.00 m3/本 3.96

盛上り量 Ｖm=Ｖc×μ=3.96×1.00 m3/本 3.96

改良杭⑥ 打設長L=17.0m,杭長L1=13.0m,空打長L2=4.0m 本 89.0

セメント使用量 Ｖ=v×L1×(1+K)=0.200(t/m)×13.0×(1+0.1) ｔ/本 2.86
セメントスラリー

投入量 Ｖc=Ｖ／ρc＋Ｖ×Wc／ρｗ

＝2.86／3.00＋2.86×1.00／1.00 m3/本 3.81

盛上り量 Ｖm=Ｖc×μ=3.81×1.00 m3/本 3.81

改良杭⑪ 打設長L=17.5m,杭長L1=14.21m,空打長L2=3.29m 本 53.0

セメント使用量 Ｖ=v×L1×(1+K)=0.200(t/m)×14.21×(1+0.1) ｔ/本 3.13
セメントスラリー

投入量 Ｖc=Ｖ／ρc＋Ｖ×Wc／ρｗ

＝3.13／3.00＋3.13×1.00／1.00 m3/本 4.17

盛上り量 Ｖm=Ｖc×μ=4.17×1.00 m3/本 4.17

改良杭⑫ 打設長L=17.0m,杭長L1=13.71m,空打長L2=3.29m 本 139.0

セメント使用量 Ｖ=v×L1×(1+K)=0.200(t/m)×13.71×(1+0.1) ｔ/本 3.02
セメントスラリー

投入量 Ｖc=Ｖ／ρc＋Ｖ×Wc／ρｗ

＝3.02／3.00＋3.02×1.00／1.00 m3/本 4.03

盛上り量 Ｖm=Ｖc×μ=4.03×1.00 m3/本 4.03

ｖ ：杭長１ｍ当り改良材使用量（ｔ/ｍ）
Ｋ ：ロス率
w　：セメント添加量（施工時には配合試験により設定する
こと） kg/m3 150

q　：改良長1m当りの改良土量 m3/m 1.33

v :改良材（セメント）使用量 t/m 0.200

ρc:セメント比重 3.00

Wc：スラリーの水セメント比 1.00

ρｗ：使用水の比重 1.00

μ：盛上り率（=100％） 1.00

地盤改良工



舗　装　工

点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +6.1 0.00 3.20

NO.24 13.90 3.20 3.20 44.48

NO.25 20.00 3.20 3.20 64.00

NO.26 20.00 3.20 3.20 64.00

NO.27 20.00 3.20 3.20 64.00

NO.27 +1.35 1.35 3.20 3.20 4.32

75.25 240.80合計

測　　点 摘要
アスファルト舗装



構造物撤去工

細　　　別 規　　　格 単位 小　　計 合　　計

構造物取壊工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 12.04

m3 307.77

m2 406.57

m3 81.31 401.1

構造物撤去工

舗装版取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm m2 239.8

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm m 6.6

運搬処理工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 401.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 m3 12.0

平張コンクリート(t=200)

土積計算書より

3号張コンクリート

撤去一般図より 3.1 + 3.5

239.82*0.05

集　　計　　表

計　　　　　算　　　　　式

土積計算書より

406.57*0.20

基礎コンクリート



 数量計算書

L=75.25m

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

既設護岸取壊 No.23+6.1 ～ No.27+1.35 m 75.25

基礎コンクリート 無筋構造図 0.16　×　75.25　= m3 12.0

取　壊　工

No.23+6.1 ～ No.27+1.35

基礎コンクリート

1
0
0
3
0
0

4
0
0

200

500

基礎コンクリート撤去 S=1:30

単位規　格 数　量細　　別

無筋構造図 ｍ3コンクリート撤去 0.16

m当り基礎コンクリート



 数量計算書

L=75.25m

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

既設護岸取壊 No.23+6.1 ～ No.27+1.35 m 75.25

3号張コンクリート 無筋構造図 4.09　×　75.25　= m3 307.8

No.23+6.1 ～ No.27+1.35

3号張コンクリート

取　壊　工

350

250 420

920

920

3
6
4
0

2
00 15

0

3
9
9
0

30
0

840

1260

35
0

　
4
5
0
0

3号張コンクリート撤去 S=1:50

標準断面(L-NO.24付近)

(
平

均
高

)

1:1.3
単位規　格 数　量細　　別

無筋構造図 ｍ3コンクリート撤去 4.09

m当り3号張コンクリート



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +6.1 0.00 3.66

NO.24 13.90 4.35 4.005 55.67

NO.25 20.00 5.11 4.730 94.60

NO.26 20.00 6.04 5.575 111.50

NO.27 20.00 7.43 6.735 134.70

NO.27 +1.35 1.35 7.54 7.485 10.10

小計 75.25 406.57

構 造 物 撤 去 工

測　　点 摘要
平張コンクリート取壊



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +6.1 0.00 3.10

NO.24 13.90 3.10 3.10 43.09

NO.25 20.00 3.10 3.10 62.00

NO.26 20.00 3.20 3.15 63.00

NO.27 20.00 3.50 3.35 67.00

NO.27 +1.35 1.35 3.50 3.50 4.73

75.25 239.82合計

摘要
アスファルト舗装取壊し

測　　点

構 造 物 撤 去 工



 数量計算書

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

仮　設　工

工事用盛土 良質土 置換盛土　土積計算書より m3 3813.5

良質土 仮設盛土　土積計算書より m3 2071.1

m3 5885

単粒度砕石30～20mm 土積計算書より m3 0.0

吸出し防止材 t=10mm 10KN/m2 土積計算書より m2 0.0

鋼矢板 SP-Ⅳ型 L=11.0m 枚 190

鋼矢板 圧入 硬質地盤クリア工法 m 1,729

鋼矢板 引抜き 油圧式バイブロハンマー m 1,729

鋼矢板 運搬 SP-Ⅳ型 L=11.0m 搬入・搬出 t 159

鋼矢板 賃貸期間 日 90

大型土のう 耐候性 製作・設置 袋 358

大型土のう 耐候性 製作・設置・撤去 袋 76

遮水シート 土積計算書より m2 234

汚濁防止工

汚濁防止ﾌｪﾝｽ h=3.0m 仮設平面図より m 134.0

仮 設 工 集計表



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量

NO.23 +2.35 0.00 0

NO.23 +5.00 2.65 47.1 23.55 62.4

NO.24 15.00 47.1 47.10 706.5

NO.25 20.00 47.8 47.45 949.0

NO.26 20.00 48.4 48.10 962.0

NO.27 20.00 49.4 48.90 978.0

NO.27 +.5 0.50 49.4 49.40 24.7

NO.27 +5.8 5.30 0 24.70 130.9

83.4 3813.5合計

土　工(置 換)

測　　点 摘要
置換盛土(良質土)



 数量計算書

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 小計 合計

仮設工

土留・仮締切工

鋼矢板 SP-Ⅳ型 L=11.0m 枚 190

鋼矢板 圧入 硬質地盤クリア工法 圧入長(平均) L=9.1m × 190枚 m 1,729

鋼矢板 引抜き 油圧式バイブロハンマー m 1,729

鋼矢板 運搬 SP-Ⅳ型 L=11.0m 76.1Kg/m × 11.0m × 190枚 t 159.0

鋼矢板 賃貸期間 日 90

大型土のう（川側）製作・設置 L=128.0m

大型土のう 耐候性 土工計算書より 袋 358.0

大型土のう製作・設置・撤去 L=75.5m

大型土のう 耐候性 上記、略図より 袋 76.0

仮　設　工

No.23+5.00 ～ No.29+10.0

70
0
0

4
00
0

2000

15000

3000
20000

坂路 L=31.8m

8
00
0

4
0
0
0

5.11

5.37

1.23
1.21

AS

AS

灯

AS

ヘリポート

中司

灯

Bor-LNO.H25-2

4.32

3.19

4.20

1.35

テトラ

化粧CO

化粧CO

AS

1.71

-0.09

1.41

0.98

2.45

5.23

1.65

1.86

2.37

2.20

2.20

5.18

5.26

0.98
(0.97) 2.53

3.51

2.49

2.29

2.50
5.20

5.14

5.21

5.30

5.38

-0.48

5.37

1.74

1.69

2.63

2.11

1.77

2.69

2.73

2.75

2.79

2.84

1.99

5.28

N
O.
27
+0
.4
7

5.
20

i=15.0%

 L=23.3m

1.
70

i=15.0%

プラントヤード

汚濁防止フェンス h=3.0m L=134.0m

L-IP.11

L-IP.10

L-EC.10

L-BC.11

L-EC.11

L-NO.28

L-BC.10

L-NO.26

L-NO.30

L-NO.25

L-NO.24

L-SP.10

L-NO.27

L-NO.29

L-NO.23
L-EC.9

L-NO.27+1.75

S-IP.9

S-IP.10

S-IP.11

S-NO.23

S-NO.24

S-NO.25

S-NO.26

S-NO.26+10.0

S-NO.27

S-SP.9

S-EC.9

S-BC.10

S-SP.10

S-EC.10

S-BC.11

S-SP.11

S-EC.11

汚濁防止フェンス
h=3.0m

大型土のう 製作・設置

大型土のう 製作・設置・撤去

L=75.5m 1段
N=76袋

施工延長 L=75.5m
地盤改良

L=76.0m　N=228袋

L0K600L

T-16

T-17

T-15-3

T-16-2

T-17-1

T-16-1

T-18-1

N
O
.
2
3
+
5
.
0
0

N
O
.
2
3
+
5
.
0
0

NO
.2
7
+0
.4
7

大型土のう 製作・設置

L=52.0m　N=130袋

仮設鋼矢板 L=11.0m (SP-Ⅳ)　190@400=76.0m

N
O.
27
+1
.0
0



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +5.00 0.00 18.0 0 0

NO.24 15.00 17.9 17.95 269.3 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0

NO.25 20.00 17.2 17.55 351.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0

NO.26 20.00 16.6 16.90 338.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0

NO.27 20.00 15.6 16.10 322.0

NO.27 +1.0 1.00 15.6 15.60 15.6

NO.27 +1.0 0.00 30.7

NO.28 19.00 27.0 28.85 548.2

NO.28 0.00 13.3

NO.29 20.00 9.4 11.35 227.0

115.0 2071.1 0.0 0.0合計

仮　設　工

測　　点 摘要
仮設盛土(良質土) 盛土(単粒砕石) 吸出し防止材



点　間

距　離 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.23 +5.00 0.00 0.0 3.0

NO.24 15.00 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 45.0

NO.25 20.00 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 60.0

NO.26 20.00 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 60.0

NO.27 20.00 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 60.0

NO.27 +1.0 1.00 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 3.0

NO.27 +1.0 0.00 7.5 4.0

NO.27 +10.0 9.00 7.5 7.50 67.5 4.0 4.00 36.0

NO.28 10.00 5.5 6.50 65.0 3.0 3.50 35.0

NO.28 3.00 5.5 5.50 16.5 3.0 3.00 9.0

NO.29 20.00 1.5 3.50 70.0 1.0 2.00 40.0

NO.29 +10.0 10.00 1.5 1.50 15.0 1.0 1.00 10.0

128.0 234.0 358.0合計

遮水シート 大型土のう(川側)
測　　点 摘要

仮　設　工 



工 事 名

名 称 規 格 単 位 単 価 備 考

汚濁防止フェンス 2*20,1000以上2000未満 ｍ 50日間

処分費 CO殻 m3 1,600 18.5km以下

処分費 AS殻 m3 1,600 22.0km以下

処分費 建設汚泥 m3 17,800 22.5km以下

土質試験費 式 126,000

地質調査費 オールコア，粘土・シルト 式 1,120,000 Σ＝７０．０ｍ

土壌試験 回 227,000

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 408,836

共通仮設費分 ４週８休経費補正 式 173,000

Ｒ７波土　日和佐川　美波・奥河内　堤防補強工事（２）

見積単価一覧表

※以下は，週休２日補正として計上している金額の合計額を
　　参考値として示したものです。


