

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 川田川 吉・山川大須賀～湯立 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		6,107,257		
護岸設計		式	1		6,107,257		
護岸詳細設計		式	1		6,107,257		
護岸詳細設計 (瀬詰橋～山川橋)	片側	(m)式	(580)1		4,495,101		内 1号
護岸詳細設計 (J R 橋付近)	両側	(m)式	(35)1		1,612,156		内 2号
共通		式	1		365,600		
共通(設計業務)		式	1		365,600		
打合せ等		式	1		365,600		
打合せ		業務	1		365,600		内 3号
直接経費		式	1		394,024		
直接経費		式	1		394,024		
旅費交通費		式	1		40,024		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,353,120 土木設計業務	式	1		40,024		

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 川田川 吉・山川大須賀～湯立 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		354,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,353,120 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		354,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,866,881		
その他原価		式	1		3,421,155		内 4号
一般管理費等		式	1		5,539,964		内 5号
設計業務価格		式	1		15,828,000		
消費税相当額		式	1		1,582,800		
設計業務委託料		式	1		17,410,800		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計 (瀬詰橋～山川橋)	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(580)1		230,822	
現地踏査 片岸		(m)式	(580)1		293,078	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(580)1		222,569	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(580)1		244,845	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(580)1		153,549	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(580)1		238,082	
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(580)1		244,845	
付帯施設設計 階段工等 片岸		(m)式	(580)1		91,294	
付帯施設設計 排水管渠 片岸		(m)式	(580)1		91,294	
付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(580)1		153,549	
施工計画 片岸		(m)式	(580)1		425,148	
仮設計画 片岸		(m)式	(580)1		244,845	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計 (瀬詰橋～山川橋)	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片岸		(m)式	(580)1		832,892	
	数量計算 片岸		(m)式	(580)1		358,316	
	照査 片岸		(m)式	(580)1		376,895	
	報告書作成 片岸		(m)式	(580)1		293,078	
	合計					4,495,101	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計 (JR橋付近)	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		(m)式	(35)1		69,838	
現地踏査 両岸		(m)式	(35)1		110,009	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 両岸		(m)式	(35)1		97,010	
基本事項の決定 護岸の配置計画 両岸		(m)式	(35)1		86,869	
基本事項の決定 構造物との取付検討 両岸		(m)式	(35)1		74,081	
本体設計 基礎工検討諸元設定 両岸		(m)式	(35)1		72,034	
本体設計 安定計算 両岸		(m)式	(35)1		86,869	
施工計画 両岸		(m)式	(35)1		143,468	
仮設計画 両岸		(m)式	(35)1		88,915	
図面作成 両岸		(m)式	(35)1		336,585	
数量計算 両岸		(m)式	(35)1		169,165	
照査 両岸		(m)式	(35)1		169,802	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		365,600	
	合計					365,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		6,353,120	直接人件費:6,353,120 管区9 : 0
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		3,421,155	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
	合計					3,421,155	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		10,288,036	業務原価:10,288,036 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5,540,107	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-143	
合計					5,539,964	