

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 南部テクノスクール 阿南・桑野 給水設備改修工事
(着手日指定型)
工事場所 阿南市桑野町岡元

- 工事概要
本館棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 延床面積1,872.17㎡
 - ・給水設備 図示給水設備の改修工事一式
 - ・電気設備 上記に伴う図示部電気設備の改修工事一式
 - ・天井改修工事 上記に伴う図示部天井改修工事一式
 - ・撤去工事 図示部機器類・配管類の撤去工事一式
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月5日まで(工事着手日:令和8年10月1日)
※本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
- 刊行物は次の単価を使用している
 - ・建設物価、積算資料 2026年4月
 - ・コスト情報、施工単価 2026年4月
- その他
下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
 - ・交通誘導員B 2人 40,000円
 - ・仮囲い A形バリアード(14日間 H0.8m x W1.2m) 39台 13,182円
 - ・土壌分析費 1検体 208,000円
- 共通費は公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具
(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日の
達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
- ※注意
設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	8,231,508	
計			8,231,508	
共通費				
共通仮設費	1	式	581,285	
現場管理費	1	式	1,702,761	
一般管理費等	1	式	1,574,446	
計			3,858,492	
工事価格	1	式	12,090,000	
消費税等相当額	1	式	1,209,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	13,299,000	

管工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
屋外給水設備		1		式		5,967,504			
給水設備		1		式		1,097,530			
電気設備		1		式		334,870			
天井改修工事		1		式		342,740			
撤去工事		1		式		401,370			
発生材処理		1		式		87,494			
	計					8,231,508			

直接工事費 細目別内訳

管工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(TW-1) 受水槽付加圧給水 ポンプユニット	受水槽, FRP製5トン 32×40φ×130L/分×29m×0.75kW ×2 インバーター制御、推定末端圧一定 方式、自動交互・並列運転	1	基	4,790,000	4,790,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 50A	58	m	4,020	233,160	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m	5,070	5,070	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 40A	4	m	3,900	15,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m	2,190	4,380	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	3	m	5,740	17,220	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	1	個	50,600	50,600	
Y形ストレーナ	10K 40A	1	個	14,400	14,400	
定流量弁	40A	1	個	44,100	44,100	
フレキブルジョイント	合成ゴム製 50A	1	個	28,200	28,200	
フレキブルジョイント	合成ゴム製 40A	1	個	16,600	16,600	
フレキブルジョイント	合成ゴム製 20A	1	個	13,100	13,100	
ボールタップ	20A	1	個	24,900	24,900	
青銅仕切弁	10K(フランジ) 50A	1	個	68,600	68,600	

直接工事費 細目別内訳

管工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	19,600	19,600	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	7,920	7,920	
保温工事	屋外給水	1	式		59,390	別紙 00-0001
土工事	屋外給水	1	式		189,958	別紙 00-0002
塗装費		1	式		2,910	別紙 00-0003
搬入費		1	式		86,600	別紙 00-0004
既設舗装はつり 補修費		1	式		245,296	別紙 00-0005
植栽改修	枝カット	1	式		29,900	
計					5,967,504	

直接工事費 細目別内訳

管工事		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	19	m	8,040	152,760		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	4	m	6,190	24,760		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	7	m	4,370	30,590		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	4	m	3,550	14,200		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	1	m	2,190	2,190		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	15	m	5,210	78,150		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	4	m	3,660	14,640		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	26,700	53,400		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個	10,400	20,800		
青銅ボール弁	10K(ねじ) 15A	12	個	6,390	76,680		
水撃防止器	15A、ねじ込形 パイプシャフト設置	5	個	77,700	388,500		
自動エア抜弁	15A	2	個	15,900	31,800		
ボールタップ	20A	3	個	24,900	74,700		
保温工事	屋内給水	1	式		134,360	別紙 00-0006	
計					1,097,530		

直接工事費 細目別内訳

管工事		電気設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	2	m	1,680	3,360		
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	2	m	1,020	2,040		
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	2	m	430	860		
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	2	m	2,870	5,740		
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	2	m	3,880	7,760		
アルボックスS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	300× 300× 200	1	個	30,100	30,100		
動力盤M-A-1改修	MCCB3P100/60ATを30ATへ取替	1	式		94,500		
Hfコンパ 外蛍光灯器 具D363・C363 取外し再取付	埋込形 FHP 36W ×3	3	台	14,200	42,600		
Hfコンパ 外蛍光灯器 具D554 取外し再取付	埋込形 FHP 55W ×4	4	台	20,900	83,600		
非常用白熱灯器具 取外し再取付a20	TL20W-1	1	台	11,200	11,200		
スポット形感知器 取外し再取付	定温式 1種 再使用する	2	個	7,130	14,260		
スポット形感知器 取外し再取付	差動式 2種 再使用する	1	個	7,130	7,130		
換気扇グリル 撤去再取付	天井埋込型 再使用する	2	個	13,600	27,200		
撤去工事	電気設備	1	式		4,520	別紙 00-0007	
計					334,870		

管工事		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 10.0km以下	7	m ³	3,680	25,760		
残土処分費		11.9	t	1,000	11,900		
とりこわし発生材運搬	金属	5.1	m ³	760	3,876		
とりこわし発生材運搬	廃プラ	5.4	m ³	1,370	7,398		
とりこわし発生材運搬	石こうボード	0.4	m ³	4,660	1,864		
とりこわし発生材運搬	アスファルト	1.4	m ³	2,340	3,276		
とりこわし発生材運搬	生木	1	m ³	610	610		
処分費	金属	0.6	t	0	0		
処分費	廃プラ	0.4	t	35,000	14,000		
処分費	石こうボード	0.6	t	15,000	9,000		
処分費	アスファルト	3.3	t	700	2,310		
処分費	生木	0.5	t	15,000	7,500		
計					87,494		

直接工事費別紙明細

管工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事	屋外給水	1	式		59,390	別紙 00-0001
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	1	m	9,610	9,610	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	4	m	8,850	35,400	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	2	m	7,190	14,380	
計					59,390	
土工事	屋外給水	1	式		189,958	別紙 00-0002
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	15.9	m3	2,150	34,185	
根切り(人力)		2.1	m3	11,800	24,780	
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.1	m3	4,200	42,420	
埋戻し	人力 根切り土	0.9	m3	8,970	8,073	
山砂		7	m3	11,500	80,500	
計					189,958	

直接工事費別紙明細

管工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装費		1	式		2,910	別紙 00-0003
配管用 炭素鋼管(黒管) (VA,PA)塗装	露出 65A	3	m	970	2,910	
計					2,910	
搬入費		1	式		86,600	別紙 00-0004
搬入費	TW-1	1	基	86,600	86,600	
計					86,600	
既設舗装はつり 補修費		1	式		245,296	別紙 00-0005
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	91.5	m	380	34,770	
舗装路盤材 とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	4.1	m3	3,240	13,284	
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	1.4	m3	8,780	12,292	
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 阿南 1	27.4	m ²	6,750	184,950	
計					245,296	

直接工事費別紙明細

管工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事	屋内給水	1	式		134,360	別紙 00-0006
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A	7	m	3,020	21,140	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 50A	12	m	2,630	31,560	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 40A	19	m	2,370	45,030	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 25A	11	m	2,060	22,660	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 20A	4	m	1,900	7,600	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	1	m	6,370	6,370	
計					134,360	

直接工事費別紙明細

管工事		電気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	電気設備	1	式		4,520	別紙 00-0007
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	2	m	370	740	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	2	m	440	880	
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管内	2	m	250	500	
CVVケーブル 撤去	2.0mm2- 2C 管内	2	m	110	220	
プルBOX 撤去	250x250x150	1	個	2,180	2,180	
計					4,520	

