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CL=25.80
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IA=158-56
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TL=11.20
ES=1.03
CL=22.00
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IP. 37
IA=151-16
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ES=1.61
CL=25.00
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IP. 38
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TL=12.90
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CL=25.00
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IP. 39
IA=147-44
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TL=14.50
ES=2.05
CL=28.20
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IA=138-29
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TL=12.70
ES=1.58
CL=24.80

23.4

IP. 42
IA=158-55
R= 57.5
TL=10.70
ES=0.99
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IP.43～T-1=30.405

雑木切株鋲天

No.71次MC35

No.79次MC39

切株鋲天

雑根鋲天

杉根鋲天

横断溝(300×300)

No.68+10.0～No.70+1.7(BC.34)

R8 土工区間：No.69+10.0～No.70+11.7(MC.34)

R8年度 禅僧線神野工区 開設延長　L=31.7m

当初図面
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R8 B.P
路床盛土 -

路床盛土 -

4.46（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

--礫質土削取整形土羽

6.600.70軟岩１（A）

0.500.50礫質土
機械整形法面整形

-埋戻C埋戻（後）

-埋戻（前）
埋戻し

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（床堀）
掘削

-補強盛土

-路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）
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片切

）0：10（軟岩（比率）
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オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ5.00点間距離No.70測点：

3.90

11.50

3.90

-

転石破砕

c
b

a

※ V=(4×a×b×c×π)/3

8.17

a=4.00/2=2.00   b=1.30/2=0.65   c=3.00/2=1.50　（写真より）
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転石破砕数量表
番号 a b c

1

合計

2.00 0.65 1.50 8.17

体　積

R8施工
法面保護工

R8施工
法面保護工

R8施工
法面保護工

R8 土工 B.P

BP側 EP側

（BP側） （EP側）
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.
4

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）
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（側溝堀）
掘削

-礫質土削取整形土羽

軟岩１（A）

礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し
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転石

海陽町　開設工事
Ｒ８波林　林開禅僧線神野

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

測　　点

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面

1/100

NO.68+10.0　～　No.70+1.7(BC.37)

徳島県　海部郡　海陽町　相川

８

１

３

２

当初図面
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点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.34 10.00

(10: 0)

(10: 0)
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路面工
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土羽

法面

埋戻し

(床掘)
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削取整形
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(  :  )

(  :  )

 -  -路床盛土
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R8 土工 E.P

Ｒ８波林　林開禅僧線神野
海陽町　開設工事

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

測　　点

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面
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小型補強土壁工（展開図参照）（NO.73+5.9～NO.75+6.5)　L=40.00ｍコンクリート擁壁工（展開図参照）

L=18.40m (No.71+3.2～No.72+2.3)

横断溝（300×300mm）
No.71次MC.35

（R7 施工）

小型補強土壁工　L=38.00m　（No.67+4.5～No.69+3.7）

舗装止丸太工 L=19.8m
（R7 施工）

舗装止丸太工 L=46.75m
（R7 施工）

（R7 施工）
―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

N
o
.
7
4

E
C
.
3
6

5.8

E
C
.
3
6

+
1
5
.
0

9.2

B
C
.
3
7

3.2

N
o
.
7
5

1.8

―　コンクリート路面工(t=15cm)　――　コンクリート路面工(t=15cm)　― ―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

M
C
.
3
7

10.7

―　コンクリート路面工(t=15cm)　――　コンクリート路面工(t=15cm)　―

小型補強土壁工（展開図参照）（NO.73+5.9～NO.75+6.5)　L=40.00ｍ

ｍ

工　種 数　量計　算

R8年度

舗装止丸太工（2段） L=13.70m（No.68+10.0～No.69+3.7)

舗装止丸太工（2段） L=15.30m（NO.73+5.9～NO.74)

舗装止丸太工（2段）

舗装止丸太工（2段） L=24.70m（NO.74～NO.75+6.5)

No.70+1.7(BC.34)

No.70+11.7(MC.34)

R8 E.P

R8 土工 E.P

No.68+10.0～No.70+1.7(BC.34)

13.70

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

展開図面

No.68+10.0 ～ No.75+10.7(MC.37)

徳島県　海部郡　海陽町　相川

年度令和

海陽町　開設工事
Ｒ８波林　林開禅僧線神野

１

８

５

１

展開図参照（上）

当初図面



￡
3.60

1.80 1.80
施工幅 W=5.0m

片切掘削

オープンカット

（上部）
（下部）

横断勾配を設けるものとする

1:
0.
30
～
1:
0.
60

（
 軟

岩
 ）

1:
0.
60
～
1:
1.
20

（
 礫

質
土
 ）

S = 1/50

拡幅データ表

0.65

半　径

Ｒ(ｍ)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

片勾配

％

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

拡幅

w(ｍ)

2.25

2.00

2.00

1.75

1.50

1.50

1.50

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

拡幅

BC・EC 緩和区間

ｍ ｍ

すりつけ

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.45

0.45

0.45

0.45

2.01

1.78

1.33

1.32

1.31

1.10

1.09

1.08

1.09

1.08

1.07

0.87

0.87

0.86

0.86

0.66

0.65

0.65

0.86

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

1.76

1.54

0.65

設計幅員(3.60ｍ)

緩
和
区
間
　
8.
0
0

摺
付

 2
.5
0

緩和区間　8.00摺付 2.50

w=0.00

w'
=
1.
0
9

w=
0
.0
0

レ
ベ
ル
区
間
　
8
ｍ
以
上

レベル区間　8ｍ以上

i=3.0%

i=
3.
0%

i=3.0%

i=3.0%

i=0.0%

i=
3.
0
%

i=
0
.0
%

W=0.31

w'=0.27

拡
幅
　
w=0.31

w
=0.

31

IP 1

BC-1

MC-1

EC-1

R=20.0

断 面 図

S=1/50
仮 設 落 石 防 護 柵

1
.
00

0.
8
0

1.
8
0

10.00

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.80

0.
90

型枠用合板

止板　コンクリート型枠用合板（1,800×900×12mm　２回使用） 27本

10m当り

杭木　杉丸太末口径10cm×長1.8m（打込深1.0m）　　　　　　　　6本

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

0
.
10

Ｗ

Ｗ
-
0
.2

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

0
.1
0

0
.
10

2.00

0.50 0.200.50

0.20

φ13mm L=500mm φ13mm L=500mm

S=1/20
側 面 図

0.10

2
00

溶接金網φ6.0×150×150

横木杉丸太φ10cm（標準）

φ13mm L=500mm

舗装止丸太工断面図
S=1/10

（
礫
質
土
）

横木（径10cm以上）

t
=0
.
15

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

LC

幅員　Ｗ

スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

1.00

1.
0
0

0.
5
0

0.50

溶接金網φ6.0×150×150

0
.
07

0.10 0.10

0
.0
8

エラスタイト　t=10mm

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

溶接金網（φ6.0×150×150）配置図
S=1/100

S=1/10

伸縮目材配置図

S=1/20

スペーサー配置図

図　示

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

路線名

林道区分

年　　度

平　面　図
S=1/200

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級

年度

２ ２０ KM/H森林基幹道

徳 島 県

徳 島 県　海 部 郡　海 陽 町

禅僧線 神野工区

令和

定規図面

Ｒ８波林　林開禅僧線神野

８

海陽町　開設工事

１ １

６

当初図面



平地面積 1,423.96m2

（R6年度施工）

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m) L=31.00m

（R6年度施工）
R6施工済

R6施工済

摘　要

別添構造図参照

別添構造図参照

No
.0

+
3.
5

+
12
.5

+2
4.
7

+
34
.7

+
45
.7

+5
4.
5

N

48.40FH=
48
.4
0

FH
=

48
.4
0

FH
=

48
.
90

FH
=

48.40FH=

L=30.00m

床版センター鋲天
BM GH=49.020BM GH=49.020

48
.4
0

FH
=

48
.9
0

FH
=

57

57

56

56

54

54

53

53

52

52

51

51

49

49

48

48

47

47

55

55

50

50

方向杭
方向杭

方向杭
方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

既設作業路

林道神野岡本線

48
.4
0

FH
=

1

2

3

4

37.9 13.3 22.0 4.6 77.8

礫暗渠工(φ150) 30.00 30.00

吸出防止材 116.50

礫暗渠工(φ150mm)

m2

工　種 1 2 3 4 合　計

土羽打ち工 37.9 13.3 22.0 4.6 77.8 m2

植生シート工 m2

m

m

m

VU管(φ200) 3.30 3.30

土留工(ふとん籠) 170.00

残土処理場数量集計表（全体計画）

200

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

1/

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名
Ｒ８波林　林開禅僧線神野
海陽町　開設工事

平面図面（残土処理場）

No.0 ～ No.0+54.5

８

徳 島 県  海 部 郡  海 陽 町　相 川

７

当初図面



カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）

計画

R7

60.000

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

NO
.
0

49
.
67

50.000

DL=40.000

1
：
1
00

1：100

0.
0
0

0
.0
0

切 盛

4
9.
6
0

-
0
.0
7

BM GH=49.020
床板センター鋲天

+3
.
5

47
.
68

3.
5
0

3
.5
0

4
9.
6
0

+
1
.9
2

+1
2
.5

47
.
62

9.
0
0

1
2
.5
0

4
9.
6
0

+
1
.9
8

+2
4
.7

47
.
60

1
2.
2
0

2
4
.7
0

4
9.
6
0

+
2
.0
0

+3
4
.7

47
.
70

1
0.
0
0

3
4
.7
0

4
9.
6
0

+
1
.9
0

+4
5
.7

48
.
06

1
1.
0
0

4
5
.7
0

4
9.
6
0

+
1
.5
4

+5
4
.5

48
.
11

8.
8
0

5
4
.5
0

4
8.
9
0

+
0
.7
9

FH=49.60 1:1.50

土羽打ち工
植生シート工

FH=48.90

林道神野岡本線

礫暗渠工(φ150mm)
L=30.00m

100

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

1/

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

NO.0 ～ No.0+54.5

Ｒ８波林　林開禅僧線神野

８

海陽町　開設工事

縦断図面（残土処理場）

徳 島 県  海 部 郡  海 陽 町　相 川

８

当初図面



（R6年度施工）
（R6年度施工）

：既設構造物

：既設構造物

計画

計画

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）

R7

R7

（全体）BA = 45.80

（全体）BA = 70.30

方向杭

方向杭

No.0

+0.07

GH=49.67

FH=49.60

D= 0.00

+3.5

+1.92

GH=47.68

FH=49.60

D= 3.50

+12.5

+1.98

GH=47.62

FH=49.60

D= 9.00

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

1:1.50

1:1.50

-3.0%

-3.0%

FH=48.40

FH=48.40

FH=49.13

FH=49.18

-3.0%

R6 BP

水抜管（φ200mm）L=3.30m

礫暗渠工(φ150mm)
L=30.00m

（R7）BA = 13.70

（R7）BA = 26.30

９

禅僧線 神野工区

徳 島 県  海 部 郡  海 陽 町　相 川

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級

令和 年度

森林基幹道 ２ ２０ KM/H

1/

徳　島　県

１２

100

NO.0(BP) ～ No.0+12.5

海陽町　開設工事

８

横断図面（残土処理場）

Ｒ８波林　林開禅僧線神野

当初図面



：既設構造物

：既設構造物

計画

計画

計画

計画

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）

R7

R7

R7

（全体）BA = 62.90

BA = 0.00

（全体）BA = 56.40

（全体）BA = 26.00

（R7）BA = 24.50

測　点
距　離

（ｍ）

　No.0 0.00

　+3.5 3.50

　+12.5 9.00

　+24.7 12.20

　+34.7 10.00

　+45.7 11.00

　+54.5 8.80

合　計 54.50

（R7）残土処理場許容量数量計算表

（R7）残土処理場許容量

断面積 平　均 体　積

（ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

0.00

0.00

盛　土

／1.25　＝

13.70

0.80

0.70

6.85

0.75

0.35

23.98

8.25

3.08

26.30

24.50

20.00

25.40

12.65

180.00

309.88

126.50

651.69

651.69 521.35

方向杭
方向杭

+24.7

+2.00

GH=47.60

FH=49.60

D= 12.20

+34.7

+1.90

GH=47.70

FH=49.60

D= 10.00

方向杭

方向杭

+45.7

+1.54

GH=48.06

FH=49.60

D= 11.00

方向杭
方向杭

+54.5

+0.79

GH=48.11

FH=48.90

D= 8.80

方向杭
方向杭

1:1.50

1:1.50

1:1.50

-3.0%

-3.0%

-3.0%

測　点
距　離

（ｍ）

　No.0 0.00

　+3.5 3.50

　+12.5 9.00

　+24.7 12.20

　+34.7 10.00

　+45.7 11.00

　+54.5 8.80

合　計 54.50

（全体）残土処理場許容量数量計算表

（全体）残土処理場許容量

FH=48.40

FH=49.06

FH=48.40

FH=49.03

FH=48.40

FH=49.22

FH=48.90

断面積 平　均 体　積

（ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

45.80

70.30 58.10 522.90

62.90 66.60 812.52

56.40 59.70 597.00

26.00 41.20 453.20

0.00 13.00 114.40

22.90 80.15

0.00

盛　土

R6 EP

2,580.17

2,064.14／1.25　＝2,580.17

（R7）BA =  0.80

（R7）BA =  0.70

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級

令和 年度

森林基幹道 ２ ２０ KM/H

1/

徳　島　県

２２

禅僧線 神野工区

100

NO.0+24.7 ～ No.0+54.5

徳 島 県  海 部 郡  海 陽 町　相 川

８

横断図面（残土処理場）

１０

海陽町　開設工事
Ｒ８波林　林開禅僧線神野

当初図面



7

礫暗渠工（φ=150mm）
L=30.0m

（R6年度施工）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 2 16 17 18

19 20 21

(1) 46.90

(2) 47.40

(3) 47.90

48.90FH=

(4) 48.40

(2) 47.40

(3) 47.90

48.90FH=

(4) 48.40

12.00

2.00

(1) 46.90

+
3.
5

+
12
.
5

+
24
.
7

+
34
.
7

+
45
.
7

+
54
.
5

N
o.
0

6.00

2.00

4.0032.00

15.00

6.00

ＥＬ＝ ４０．００

17.00

1.00 1.00R6年度施工　カゴ工(H×W=0.5m×1.2m) L=31.00m（１段目）

ふとん籠工　L=171.00m（全体計画）

土羽打ち工
植生シート工

カゴ工布設標準断面図

SC:1/50

1.20

0.30

0.30

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

1:1.50

-3.0%

吸出し防止材

割栗石5～15ｃｍ

FH=48.90

FH=47.40

1
.5
0

10.00(L=1.0m)＋158.00(L=2.0m)＋3.00(L=3.0m)

32.55

40.80

R7年度

96.00

66.90

---

---

34.90

44.00

R8年度以降

---

---

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ

(32.00+6.00+2.00+2.00)×2.10+(6.00+15.00+1.00)×1.30+1.00×0.50 117.30

171.00

---

---

カゴ工（フトン篭）　H×W=0.5m×1.2m

全体数量算　式工　種 R6年度

37.20

30.00

24.00

15.50

31.00

3.30

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ

78.00 ｍ2(32.00+12.00+17.00+4.00)×1.20基面整正

56.55(16.00+7.10+11.70+2.90)×1.50

全体計画

ｍ30.00

ｍ2

3.30 ｍ

ｍ3

ｍ

礫暗渠工（φ150mm）

床掘（礫質土）

水抜管(VPφ200mm)

吸出防止材（不織布　短繊維　t=10mm）

17.60

22.00

ｍ2

ｍカゴ工（フトン篭）　H×W=0.5m×1.2m

算　式工　種

吸出防止材（不織布　短繊維　t=10mm） 22.00×0.80

Ｒ８年度
計

SC:1/100

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

図　示

カゴ工展開図

No.0 ～ No.0+54.5

海陽町　開設工事
Ｒ８波林　林開禅僧線神野

８

構造図面（残土処理場）

徳 島 県  海 部 郡  海 陽 町　相 川

１１

当初図面


