

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 宮繕 城西高等学校神山校 神・神領 体育館照明設備改修工事  
工事場所 名西郡神山町神領

- 工事概要  
電灯設備 図示照明器具のLED化の改修工事一式  
撤去工事 図示照明器具等の撤去工事一式
- 工事期間  
契約締結日の翌日から令和9年2月20日まで  
本工事は、猛暑による作業不能日を13日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している  
・建設物価 2026年4月 ・建築コスト情報 2026年4月  
・積算資料 2026年4月 ・建築施工単価 2026年4月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費  
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の  
達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、  
変更しない。
- ※注意  
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある  
内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑  
は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	5,634,822	
計			5,634,822	
共通費				
共通仮設費	1	式	261,429	
現場管理費	1	式	2,681,358	
一般管理費等	1	式	1,372,391	
計			4,315,178	
工事価格	1	式	9,950,000	
消費税等相当額	1	式	995,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,945,000	







電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	[F201B]再使用しない	5	台	1,310	6,550	
照明器具 撤去	[F204D]再使用しない	1	台	4,630	4,630	
照明器具 撤去	[F401]再使用しない	4	台	2,100	8,400	
照明器具 撤去	[F402]再使用しない	19	台	2,620	49,780	
照明器具 撤去	[F202]再使用しない	1	台	1,660	1,660	
照明器具 撤去	[I150]再使用しない	4	台	1,310	5,240	
照明器具 撤去	[F400][I500]昇降装置付き 再使用しない	28	台	5,500	154,000	
とりこわし 発生材運搬	金属	4.6	m3	6,010	27,646	
とりこわし 発生材運搬	ガラス	0.2	m3	8,010	1,602	
発生材処分費	金属	0.4	t	0	0	
発生材処分費	ガラス	0.1	t	5,640	564	
計					260,072	