

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 蛭地川 阿南・桑野 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		39,882,892		
河川用水門設備製作		式	1		39,882,892		
水門設備		式	1		39,879,350		
材料費		式	1		38,178,950		内 1号
労務費 (製作)		式	1		1,700,400		内 2号
工場塗装工(機械)		式	1		3,542		
酸洗施工		式	1		3,542		内 3号
純製作費		式	1		39,882,892		
工場管理費		式	1		340,000		
製作原価		式	1		40,222,892		
据付工		式	1		10,596,052		
河川用水門輸送工		式	1		441,400		
輸送工		式	1		441,400		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 蛭地川 阿南・桑野 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費		式	1		220,700		内 4号
撤去品輸送費		式	1		220,700		内 5号
河川用水門設備据付		式	1		10,154,652		
河川用水門据付工		式	1		10,154,652		
水門設備据付		式	1		4,414,080		内 6号
水門設備解体撤去		式	1		3,288,174		内 7号
直接経費		式	1		2,452,398		内 8号
直接工事費		式	1		10,596,052		
共通仮設		式	1		1,716,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,716,000		
純工事費		式	1		12,312,052		
現場管理費		式	1		2,569,000		
据付間接費		式	1		8,257,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 蛭地川 阿南・桑野 水門修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工事原価		式	1		23,138,052		
設計技術費		式	1		1,681,000		
工事原価		式	1		65,041,944		
一般管理費等		式	1		16,006,056		
工事価格		式	1		81,048,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,104,800		
工事費計		式	1		89,152,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
サイトローラ		組	4	343,000	1,372,000		
扉体側シブ		式	1		6,302,000		
機械側シブ		式	1		2,848,000		
開閉装置		式	1		14,582,800		
副部材費（率計上）		式	1		5,001,558		
部品費（率計上）		式	1		6,440,780		
製作補助材料費（率計上）		式	1		1,631,812		
合計					38,178,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	労務費 (製作)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械設備製作工		人工	52	32,700	1,700,400		
	合計					1,700,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	酸洗施工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	0.44	8,050	3,542		
	合計					3,542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費		式	1		220,700		
合計					220,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	撤去品輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品輸送費		式	1		220,700		
合計					220,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	水門設備据付							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
労務費		式	1		3,751,968			
据付材料費(水門)	プレートゲート構造ローゲート(中大形), 3678400円	式	1		514,976			
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 3678400円	式	1		147,136			
合計					4,414,080			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	水門設備解体撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械設備据付工		人	86	32,232	2,771,952			
普通作業員		人	21	24,582	516,222			
合計					3,288,174			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		式	1		-108,530		
機械経費		式	1		941,200		
試運転調整費		式	1		681,768		
仮設工		式	1		937,960		
合計					2,452,398		