

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 三土 祖谷川他 三・東祖谷菅生他 護岸設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		457,000			
共通(設計業務)		式	1		457,000			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ	中間3回	業務	1		457,000		内 1号	
河川構造物設計		式	1		4,014,785			
護岸設計		式	1		4,014,785			
護岸詳細設計		式	1		4,014,785			
護岸詳細設計 1工区	片側	(m)式	(50)1		1,063,936		内 2号	
護岸詳細設計 2工区	片側	(m)式	(50)1		1,063,936		内 3号	
護岸詳細設計 3工区	片側	(m)式	(5)1		925,313		内 4号	
護岸詳細設計 4工区	片側	(m)式	(10)1		961,600		内 5号	
直接経費		式	1		327,676			
直接経費		式	1		327,676			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 三土 祖谷川他 三・東祖谷菅生他 護岸設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費		式	1		27,676			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,393,084 土木設計業務	式	1		27,676			
電子成果品作成費		式	1		300,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,393,084 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		300,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,799,461			
その他原価		式	1		2,365,675		内 6号	
一般管理費等		式	1		3,857,864		内 7号	
設計業務価格		式	1		11,023,000			
消費税相当額		式	1		1,102,300			
設計業務委託料		式	1		12,125,300			

1次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間3回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		457,000	
合計					457,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計 1工区	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50)1		74,573	
現地踏査 片岸		(m)式	(50)1		94,686	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(50)1		76,918	
施工計画 片岸		(m)式	(50)1		137,355	
仮設計画 片岸		(m)式	(50)1		79,104	
図面作成 片岸		(m)式	(50)1		269,087	
数量計算 片岸		(m)式	(50)1		115,762	
照査 片岸		(m)式	(50)1		121,765	
報告書作成 片岸		(m)式	(50)1		94,686	
	合計				1,063,936	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	護岸詳細設計 2工区	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50)1		74,573	
現地踏査 片岸		(m)式	(50)1		94,686	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(50)1		76,918	
施工計画 片岸		(m)式	(50)1		137,355	
仮設計画 片岸		(m)式	(50)1		79,104	
図面作成 片岸		(m)式	(50)1		269,087	
数量計算 片岸		(m)式	(50)1		115,762	
照査 片岸		(m)式	(50)1		121,765	
報告書作成 片岸		(m)式	(50)1		94,686	
	合計				1,063,936	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	護岸詳細設計 3工区	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(5)1		60,368	
現地踏査 片岸		(m)式	(5)1		76,650	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(5)1		64,036	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(5)1		62,266	
施工計画 片岸		(m)式	(5)1		111,192	
仮設計画 片岸		(m)式	(5)1		64,036	
図面作成 片岸		(m)式	(5)1		217,832	
数量計算 片岸		(m)式	(5)1		93,712	
照査 片岸		(m)式	(5)1		98,571	
報告書作成 片岸		(m)式	(5)1		76,650	
	合計				925,313	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	護岸詳細設計 4工区	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(10)1		62,736	
現地踏査 片岸		(m)式	(10)1		79,656	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(10)1		66,547	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(10)1		64,708	
施工計画 片岸		(m)式	(10)1		115,552	
仮設計画 片岸		(m)式	(10)1		66,547	
図面作成 片岸		(m)式	(10)1		226,374	
数量計算 片岸		(m)式	(10)1		97,387	
照査 片岸		(m)式	(10)1		102,437	
報告書作成 片岸		(m)式	(10)1		79,656	
	合計				961,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,393,084	直接人件費:4,393,084 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,365,675	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,365,675	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		7,165,136	業務原価:7,165,136 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3,858,425	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-561	
合計					3,857,864	