
見積参考資料

工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型）

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 8年 5月

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流路

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 10    

単   1号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 10    

単   2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 160    

単   3号

盛土工

式 1    

盛土(流用土) 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

単   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 160    

単   5号

残土等処分

m3 160    

単   6号

流路護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正　

m2 5    

単   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生

m3 9    

単   8号

裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m2 9    

単   9号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 2    

単  10号

型枠

m2 44    

単  11号

足場 安全ﾈｯﾄ:無し

掛m2 20    

単  12号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 10    

単  13号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路

m3 620    

単  14号

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 46    

単  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう 大型土のう規格:大型土のう

袋 5    

単  16号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 5    

単  17号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

m 60    

単  18号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 20    

単  19号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 8    

単  20号

準備費

式 1    

徳島県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木根等処分費

式 1    

内   1号

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   2号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流路

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 230    

単  21号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 360    

単  22号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 360    

単  23号

盛土工

式 1    

盛土(流用土) 施工幅員:2.5m未満

m3 80    

単  24号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 3    

単  25号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 360    

単  26号

残土等処分

m3 360    

単  27号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流路護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工

式 1    

基面整正　

m2 26    

単  28号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生

m3 36    

単  29号

裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 37    

単  30号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

単  31号

止水板 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5

m 9    

単  32号

型枠

m2 210    

単  33号

足場 安全ﾈｯﾄ:無し

掛m2 10    

単  34号

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工
（底張）

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生

m3 47    

単  35号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 34    

単  36号

止水板 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5

m 17    

単  37号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

m2 6    

単  38号

床固め工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 130    

単  39号

埋戻し　 土質:土砂

m3 60    

単  40号

床固め本体工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

m3 40    

単  41号

型枠

m2 55    

単  42号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 10    

単  43号

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物

m3 1    

単  44号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型） 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 10    

単  45号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
木根等処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

準備費(運搬費用積上げ分)

式 1    

単  57号

準備費(処分費用積上げ分)

式 1    

単  58号
刈草

準備費(処分費用積上げ分)

式 1    

単  59号
生木

準備費(処分費用積上げ分)

式 1    

単  60号
根株

準備費(処分費用積上げ分)

式 1    

単  61号
竹

準備費(処分費用積上げ分)

式 1    

単  60号
竹根

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  62号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,13.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3

未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
盛土(流用土) 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 1    

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:

一般養生 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増
4t車

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
足場 安全ﾈｯﾄ:無し

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  46号

合計

単価
円／掛m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下

m3 1    

単  47号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
工事用道路

単位 m3 単位数量
620    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 300    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 150    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,13.0km以下 m3 150    

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 320    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,13.0km以下 m3 320    

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 320    

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 100    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
46    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 46    

単  48号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,180日,無
,有

枚 10    

単  49号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
土のう 大型土のう規格:大型土のう

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 1    

単  50号

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 1    

単  51号

合計

単価
円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程

:10m,排水方法:作業時排水 単位 日 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  52号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 5    

単  53号

合計

単価
円／日

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
暗渠排水管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付･撤去,波状管,450～600mm,要,
全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  54号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.
6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  55号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  56号

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,13.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3

未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
盛土(流用土) 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 1    

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:

一般養生 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増
4t車

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

徳島県- 28 -



１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
止水板 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200*5

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
足場 安全ﾈｯﾄ:無し

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  46号

合計

単価
円／掛m2

徳島県- 30 -



１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:

一般養生 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増
4t車

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 31 -



１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
止水板 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200*5

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
埋戻し　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 1    

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費

:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増
4t車

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下

m3 1    

単  47号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下

m3 1    

単  63号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程

:10m,排水方法:作業時排水 単位 日 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  52号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 10    

単  53号

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.5  

とび工

人 4.5  

普通作業員

人 2.7  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  64号

処分費(m3)

m3 1    

単  65号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  66号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,180日,無

,有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:180日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=

2m 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.294

特殊作業員

人 0.294

普通作業員

人 0.294

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  67号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.087

特殊作業員

人 0.087

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  68号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  69号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.14 

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  70号

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  71号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.
6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
準備費(運搬費用積上げ分)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
準備費(処分費用積上げ分)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

式 1    

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
準備費(処分費用積上げ分)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
準備費(処分費用積上げ分)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

式 1    

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
準備費(処分費用積上げ分)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,5
.7以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  72号

処分費(m3)

m3 1    

単  73号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋

m3 100    

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 63    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

日 1.28 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 101    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.21 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 45    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.47 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 46    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋

m3 100    

合計

単価
円／m3
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 日 1.391 10,303

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 17.887 203,797

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 2.431 24,792

L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 0.188 1,497

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 2.559 5,093

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t 日 0.442 5,215

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 18    9,468

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 18    48,420

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 0.24 12,768

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 2.468 1,603

M000202015 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 28.853 216,932

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 6.468 54,717

M000202123 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3 供用日 0.922 16,770

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 3.99 85,763

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 96.272 825,059

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 25.253 526,459

合計額 2,048,656
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 1,800 運搬距離 L= 15.4km

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 2,115 運搬距離 L= 3.8km

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋） m3 4,650 運搬距離 L= 3.8km

処分費 刈草 ｔ 20,000 運搬距離 L= 10.4km

処分費 生木 ｔ 15,000 運搬距離 L= 10.4km

処分費 根株 ｔ 25,000 運搬距離 L= 10.4km

処分費 竹 ｔ 17,000 運搬距離 L= 10.4km

処分費 竹根 ｔ 25,000 運搬距離 L= 10.4km

仮設材運搬費 ｔ 3,410 運搬距離 L= 7.6km

Ｒ８吉土　長光寺谷　阿波・阿波東長峰　流路工事（企業育成型）



殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 10.0

盛土工

裏込砕石 RC-40 m
3 9.0

目地材 瀝青質　t=10 m2 2.0

構造物撤去工

コンクリート

10.0

数　量　総　括　表【１】

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 数量 摘要

（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

築堤・護岸工

河川土工

流用土 2.5m未満 m3 10.0 現場内（下流）仮置→現場

掘削工

土砂 機械 m
3 10.0

残土処理工

基面整正 m2 5.0

護岸工

m2 44.0

9.0

現場打護岸工(もたれ式擁壁)

型枠 無筋

m
3無筋構造物コンクリート構造物取壊し

構造物取壊工

流路工

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） ｔ 22.0

足場工 単管傾斜足場 掛m2 20.0

運搬処理工

積込（ﾙｰｽﾞ）

土砂等運搬

土砂等処分

土砂

土砂（仮置土）

土砂（仮置土）

土砂（仮置土）

18-8-40 BB m
3

m
3

m3

m3

m
3

10.0

10.0

10.0

10.0

現場→日開谷川(下流)仮置場

日開谷川(下流)仮置場→処分場

土砂等運搬



ポンプ排水 箇所 1.0

細別 規格
単位 数量

日開谷川(下流)仮置土

現場→現場内（下流）仮置

10枚（5枚×2列）

m

袋

150.0

土砂等運搬 土砂（埋戻流用）

土砂

共通仮設

仮締切工

交通管理工

大型土のう

交通誘導警備員

m3 150.0

設置・撤去

1.0

土砂等処分

工事区分 工種 種別

土砂等運搬 土砂

20.0

摘要
（レベル1）

工事用道路工

日人

60.0

5.0

m
3 150.0 日開谷川(下流)仮置場→処分場

波状管　φ450

1.0

仮設工

掘削 土砂

320.0

現場→日開谷川(下流)仮置場

積込（ﾙｰｽﾞ）

式

土砂（仮置土）

m
3 300.0

土砂等運搬 土砂 m3

m3

m
2 46.0

積込（ﾙｰｽﾞ） 土砂（仮置土） m3

敷鉄板設置・撤去 22×1,524×3,048

100.0

320.0

（レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

150.0m
3

320.0

数　量　総　括　表

日開谷川(上流)仮置場→現場

日開谷川(上流)仮置場

150.0

流路工

m3

法面整形(切土部) 土砂 m2

Ｂ

土質試験費

土砂等運搬 土砂（仮置土） m
3

土砂

残土処理工

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)

式

路体盛土

準備費

技術管理費

木根等処分費 草



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

盛土工

流用土 土積計算書(土工)より m3 14.4

掘削工

土砂 土積計算書(土工)より m3 13.3

数　　　量　　　計　　　算　　　書

土工

計　　　算　　　式



土積計算書（土工） ※距離は計画中心線による

測量測点 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

EC.5-0.30 ( 7 + 9.593 ) 149.593 0.000 3.7 0.0 NO.7+9.6付近

EC.5 ( 7 + 9.893 ) 149.893 0.300 3.7 3.70 1.1 0.0 0.00 0.0

EP ( 7 + 17.084 ) 157.084 7.191 0.0 1.85 13.3 3.7 1.85 13.3

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

7.491 14.4 13.3

備　考
計画測点

計

測　点
追加距離 点間距離

盛　土（左岸） 掘　削（左岸）



土工算出参考図
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※側壁護岸は水通しの肩から下ろした鉛直線位置より後退させる。

（砂防技術指針(案) P.V-31,P.IV-43）

細　別工　種

盛　土

掘　削 土　砂

床掘り 土　砂

埋戻し
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左岸側
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EP (計画測点D-NO.7+17.084)

流用土

流用土



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

護岸工 延長  (左岸)8.177m = 8.18m

平均断面計算書より

コンクリート σck=18N/mm2 (左岸)8.50 m3 8.50

平均断面計算書より

型枠(表) 無筋構造物 (左岸)22.40 m2 22.40

平均断面計算書より

型枠(裏) 無筋構造物 (左岸)21.59 m2 21.59

平均断面計算書より

裏込砕石 RC-40 (左岸)8.59 m3 8.59

平均断面計算書より

基面整正 土砂 (左岸)4.50 m2 4.50

平均断面計算書より

足場工 単管傾斜足場 (左岸)22.40 掛m2 22.40

平均断面計算書（護岸断面）より

目地材 瀝青質　t=10 (左岸)2.08 m2 2.08

数　　　量　　　計　　　算　　　書

護岸工

計　　　算　　　式



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 面　積

D-EC.5-0.3付近 0.000 2.450 0.545 0.545 1.04 2.74

D-EC.5 0.300 2.450 0.545 0.545 1.04 1.04 0.31 2.74 2.74 0.82

D-EP 7.877 2.450 0.545 0.545 1.04 1.04 8.19 2.74 2.74 21.58

計 8.177 8.50 22.40

測　点 点間距離 壁高 H
コンクリート 型枠(表)

備　考



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 立　積

D-EC.5-0.3付近 0.000 2.450 0.545 0.545 2.64 1.05

D-EC.5 0.300 2.450 0.545 0.545 2.64 2.64 0.79 1.05 1.05 0.32

D-EP 7.877 2.450 0.545 0.545 2.64 2.64 20.80 1.05 1.05 8.27

計 8.177 21.59 8.59

測　点 点間距離 壁高 H
型枠(裏) 裏込砕石

備　考



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

D-EC.5-0.3付近 0.000 2.450 0.545 0.545 0.55 2.74

D-EC.5 0.300 2.450 0.545 0.545 0.55 0.55 0.17 2.74 2.74 0.82

D-EP 7.877 2.450 0.545 0.545 0.55 0.55 4.33 2.74 2.74 21.58

計 8.177 4.50 22.40

測　点 点間距離 壁高 H
基面整正

備　考
足場工



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

コンクリート取壊し

EP付近　倒壊護岸撤去

無筋構造物 H3.0m×t0.4m×L7.9m m
3 9.50

殻運搬・処分

無筋構造物 9.50*2.35 ｔ 22.30

数　　　量　　　計　　　算　　　書

構造物撤去工

計　　　算　　　式



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

工事用道路

路体盛土

道路構築時

仮置土 土積計算書(土工)より m3 321.0

工事用道路

掘　削

道路構築時

土砂 土積計算書(土工)より m3 296.5

工事用道路

土砂等運搬 土砂 現場内小運搬・仮置 m3

工事用道路

土砂等運搬 土砂 場外搬出 m3

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工事用道路工

計　　　算　　　式



土積計算書（工事用道路） 道路構築時 ※距離は計画中心線による

測量測点 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

NO.0' ( 0 + ) 0.000 0.000 0.0 0.0

( 0 + 14.320 ) 14.320 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.1' ( 1 + ) 20.000 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

( 1 + 5.500 ) 25.500 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2' ( 2 + ) 40.000 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

( 2 + 11.980 ) 51.980 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

( 2 + 17.660 ) 57.660 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3' ( 2 + 19.344 ) 59.344 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.4' ( 3 + 19.344 ) 79.344 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

( 4 + 3.370 ) 83.370 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.5' ( 4 + 19.713 ) 99.713 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.6' ( 6 + 0.237 ) 120.237 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

( 6 + 12.950 ) 132.950 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.7' ( 7 + 0.594 ) 140.594 0.000 0.7 0.35 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.8' ( 8 + 0.626 ) 160.626 20.032 12.3 6.50 130.2 0.0 0.00 0.0

NO.8+10' ( 8 + 10.626 ) 170.626 10.000 6.5 9.40 94.0 0.0 0.00 0.0

( 8 + 11.210 ) 171.210 0.584 6.5 6.50 3.8 0.0 0.00 0.0

( 8 + 14.120 ) 174.120 2.910 0.0 3.25 9.5 0.0 0.00 0.0

NO.9' ( 9 + 0.626 ) 180.626 6.506 0.4 0.20 1.3 9.5 4.75 30.9

NO.9+10' ( 9 + 10.626 ) 190.626 10.000 0.4 0.40 4.0 8.2 8.85 88.5

NO.10' ( 10 + 0.626 ) 200.626 10.000 1.6 1.00 10.0 11.5 9.85 98.5

( 10 + 4.190 ) 204.190 3.564 0.0 0.80 2.9 0.0 5.75 20.5

NO.11' ( 10 + 18.332 ) 218.332 14.142 0.5 0.25 3.5 0.7 0.35 4.9

NO.12' ( 11 + 4.844 ) 224.844 6.512 0.6 0.55 3.6 0.0 0.35 2.3

NO.13' ( 12 + 8.773 ) 248.773 23.929 0.5 0.55 13.2 1.3 0.65 15.6

NO.14' ( 13 + 5.027 ) 265.027 16.254 0.4 0.45 7.3 0.5 0.90 14.6

NO.15' ( 14 + 5.394 ) 285.394 20.367 1.2 0.80 16.3 0.0 0.25 5.1

EP ( 15 + 1.852 ) 301.852 16.458 1.4 1.30 21.4 1.9 0.95 15.6

161.258 321.0 296.5計

備　考
計画測点

測　点
追加距離 点間距離

路　体　盛　土 掘　削



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

法面整形

切土部 平均断面計算書(法面整形)より m2 104.36

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工事用道路工

計　　　算　　　式



平均断面計算書（法面整形（切土部）） ※距離はCAD計測による

測量測点 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

( 8 + 14.120 ) 0.000 0.00

NO.9' ( 9 + 0.626 ) 6.506 3.41 1.705 11.09

NO.9+10' ( 9 + 10.626 ) 10.000 3.20 3.305 33.05

NO.10' ( 10 + 0.626 ) 10.000 6.52 4.860 48.60

( 10 + 4.190 ) 3.564 0.00 3.260 11.62

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

30.07 104.36

備　考
計画測点

計

測　点
点間距離

法面整形（切土部）



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

仮締切り工

波状管

φ450 高密度ポリエチレン管 m 60.00

大型土のう積

設置・撤去 袋 5.00

工事用道路工

敷鉄板設置・撤去 22×1,524×3,048 1.524×3.048×10枚 m
2 46.45

数　　　量　　　計　　　算　　　書

仮設工

計　　　算　　　式



1回当たり

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

1 カドミウム 溶出 検体 1 (1)

2 全シアン 溶出 検体 1 (1)

3 有機リン 溶出 検体 1 (1)

4 鉛 溶出 検体 1 (1)

5 六価クロム 溶出 検体 1 (1)

6 ヒ素 溶出 検体 1 (1)

7 総水銀 溶出 検体 1 (1)

8 アルキル水銀 溶出 検体 1 (1)

9 PCB 溶出 検体 1 (1)

10 ジクロロメタン 溶出 検体 1 (2)

11 四塩化炭素 溶出 検体 1 (2)

12 1,2-ジクロロエタン 溶出 検体 1 (2)

13 1,1-ジクロロエチレン 溶出 検体 1 (2)

14 シス-1,2-ジクロロエチレン 溶出 検体 1 (2)

15 1,1,1-トリクロロエタン 溶出 検体 1 (2)

16 1,1,2-トリクロロエタン 溶出 検体 1 (2)

17 トリクロロエチレン 溶出 検体 1 (2)

18 テトラクロロエチレン 溶出 検体 1 (2)

19 1,3-ジクロロプロペン 溶出 検体 1 (2)

20 ベンゼン 溶出 検体 1 (2)

21 クロロエチレン 溶出 検体 1 (2)

22 チウラム 溶出 検体 1 (1)

23 シマジン 溶出 検体 1 (1)

24 チオベンカルブ 溶出 検体 1 (1)

25 セレン 溶出 検体 1 (1)

26 ふっ素 溶出 検体 1 (1)

27 ほう素 溶出 検体 1 (1)

28 1,4-ジオキサン 溶出 検体 1 (1)

29 溶出液作成料 検体 1 上記(1)の作成料

30 溶出液作成料 検体 1 上記(2)の作成料

土質等試験



止水板 CF200×5 m 17.0

足場工 単管傾斜足場 掛m2 10.0

型枠 無筋 m2 6.0

コンクリート

底張コンクリート

m 9.0

m
2 3.0

裏込砕石 RC-40 m3 37.0

コンクリート

法面工

法面整形工 切土

河川土工

基面整正

流用土 2.5m未満

止水板 CF200×5

m
2 26.0

護岸工

18-8-40 BB m
3 36.0

現場打護岸工(もたれ式擁壁)

型枠 無筋

80.0 現場内（下流）仮置→現場

掘削工

土砂掘削 機械 m
3 230.0

数　量　総　括　表【２】

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 数量 摘要

（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

築堤・護岸工

目地材 瀝青質　t=10 m2 34.0

盛土工

m
2 210.0

目地材 瀝青質　t=10 m
2 4.0

47.0m318-8-40 BB

m3



箇所

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 3.0

m3 1.0

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 1.0

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） ｔ 26.0

運搬処理工

仮設工

ポンプ排水 1.0

ｔ

仮締切工

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 10.0

構造物取壊工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m
3 10.0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）

型枠 無筋 m
2 55.0

流路工

構造物撤去工

土砂（仮置土） m3 360.0

落差工

土砂等処分

コンクリート 18-8-40 BB m
3 40.0

土砂等運搬 土砂 m3 360.0 現場→日開谷川(下流)仮置場

積込（ﾙｰｽﾞ） 土砂（仮置土） m3 360.0

土砂等運搬 土砂（仮置土） m
3 360.0 日開谷川(下流)仮置場→処分場

床掘 土砂 m3 130.0

埋戻 流用土 m
3 60.0 現場内（下流）仮置→現場

残土処理工 （河川土工含む）

摘要
（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

床固工

作業土工

細別 規格
単位 数量

数　量　総　括　表

工事区分 工種 種別



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

盛土工

流用土 土積計算書(土工)より m3 76.9

掘削工

土砂 土積計算書(土工)より m3 228.4

作業土工 土積計算書(作業土工)より

床掘 土砂 0.0+(落差工)133.5 m3 133.5

土積計算書(作業土工)より

埋戻 流用土 1.6+(落差工)56.2 m3 57.8

残土処理 掘削工+床掘り

土砂 m3 361.9

数　　　量　　　計　　　算　　　書

土工

計　　　算　　　式



土積計算書（土工） ※距離は計画中心線による

測量測点 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

( 5 + 7.931 ) 107.931 0.000 6.8 3.2 落差工

BC.4 ( 5 + 11.158 ) 111.158 3.227 6.8 6.80 21.9 3.2 3.20 10.3

NO.6 ( 5 + 17.646 ) 117.646 6.488 1.9 4.35 28.2 12.0 7.60 49.3

EC.4 ( 6 + 8.339 ) 128.339 10.693 0.7 1.30 13.9 8.9 10.45 111.7

BC.5 ( 6 + 17.566 ) 137.566 9.227 0.0 0.35 3.2 2.0 5.45 50.3

EC.5' ( 7 + 9.893 ) 149.893 0.000 1.4 1.40 0.0 0.3 0.30 0.0

EP ( 7 + 17.084 ) 157.084 7.191 1.3 1.35 9.7 1.6 0.95 6.8

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

36.826 76.9 228.4

備　考
計画測点

計

測　点
追加距離 点間距離

盛　土 掘　削



土積計算書（作業土工） ※距離は計画中心線による

測量測点 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

( 6 + 7.030 ) 127.030 0.000 0.0 0.2

EC.4 ( 6 + 8.339 ) 128.339 1.309 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.3

( 6 + 14.740 ) 134.740 6.401 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 1.3

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

7.710 0.0 1.6

埋戻し
備　考

計画測点

計

測　点
追加距離 点間距離

床掘り



土工算出参考図
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土工算出参考図
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※側壁護岸は水通しの肩から下ろした鉛直線位置より後退させる。

（砂防技術指針(案) P.V-31,P.IV-43）

1.3

細　別工　種

盛　土

掘　削 土　砂 1.6

床掘り 土　砂 -  

埋戻し -  

1:1.0

切土のり面整形 0.41

右岸・底張部

WL

WL

DL=50.000

FH=54.237
GH=54.669

EP (計画測点D-NO.7+17.084)

流用土

流用土



落差工（作業土工）

断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

+0.00 0.000 0.0 0.0

+1.82 1.820 22.6 11.30 20.6 14.2 7.10 12.9

+3.79 1.970 22.6 22.60 44.5 4.3 9.25 18.2

+5.23 1.440 10.2 16.40 23.6 4.3 4.30 6.2

+8.72 3.490 10.2 10.20 35.6 4.3 4.30 15.0

+10.53 1.810 0.0 5.10 9.2 0.0 2.15 3.9

計 10.530 133.5 56.2

備　考
床掘り 埋戻し

土　　積　　計　　算　　書

測　点
点　間
距　離



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

のり面整形

平均断面計算書(のり面工)より

切土 2.92 m2 2.92

数　　　量　　　計　　　算　　　書

のり面工

計　　　算　　　式



平均断面計算書（のり面整形工） ※距離はCAD計測による

測量測点 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

( 5 + 7.931 ) 0.00 0.37

BC.4 ( 5 + 11.158 ) 3.59 0.37 0.370 1.33

( 5 + 13.480 ) 3.03 0.00 0.185 0.56

( 7 + 11.317 ) 0.00 0.00

EP ( 7 + 17.084 ) 5.00 0.41 0.205 1.03

11.62 2.92 0.00

備　考
計画測点

計

測　点
点間距離

切土のり面整形(右岸側) 切土のり面整形(左岸側)



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

護岸工 延長 （右岸）38.787m + (左岸)17.770m = 56.557m

平均断面計算書より

コンクリート σck=18N/mm2 (右岸)25.36+(左岸)10.83 m3 36.19

平均断面計算書より

型枠(表) 無筋構造物 (右岸)73.30+(左岸)31.81 m2 105.11

平均断面計算書より

型枠(裏) 無筋構造物 (右岸)70.46+(左岸)30.57 m2 101.03

平均断面計算書より

裏込砕石 RC-40 (右岸)25.76+(左岸)11.02 m3 36.78

平均断面計算書より

基面整正 土砂 (右岸)18.20+(左岸)8.18 m2 26.38

平均断面計算書より

足場工 単管傾斜足場 (右岸)11.37+(左岸)0.00 掛m2 11.37

目地材 瀝青質　t=10 36.19/10 m2 3.62

止水板 CF200×5 （右岸）38.787m/10 = 4ヶ所 (左岸)17.770m/10 = 1ヶ所 m 9.35

数　　　量　　　計　　　算　　　書

護岸工

計　　　算　　　式

(右岸)73.30/38.787×4ヶ所 = 7.56m

平均断面計算書より

平均断面計算書より

(左岸)31.81/17.770×1ヶ所 = 1.79m

設置箇所数　※目地位置と同じく10mに一ヶ所を基本とする。（切上げ）



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

底張コンクリート
平面積は平均断面計算書による

コンクリート σck=18N/mm2 106.686×0.300+30.921×0.500 m3 47.47

型枠(端部) 無筋構造物 ((1/2×(4.1+3.6)×0.5)+(1/2×(3.6+3.1)×0.3×4)) m2 5.95

（施工継目）

目地材 瀝青質　t=10 47.47/10 m2 4.75

（護岸面）平均断面計算書より

目地材 瀝青質　t=10 m2 29.28

止水板 CF200×5 m 17.25

数　　　量　　　計　　　算　　　書

護岸工

計　　　算　　　式

底盤幅 3.45×5ヶ所



護岸工　平均断面計算書（右岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 0.61 1.79

D-NO.6 13.799 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 8.42 1.79 1.79 24.70

D-EC.4 6.592 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 4.02 1.79 1.79 11.80

D-BC.5 11.801 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 7.20 1.79 1.79 21.12

D-EC.5 0.000 1.800 0.480 0.480 0.70 2.01

D-EC.5+2.0付近 2.029 2.000 0.500 0.500 0.80 0.75 1.52 2.24 2.13 4.31

D-EP 4.566 2.450 0.545 0.545 1.04 0.92 4.20 2.74 2.49 11.37

計 38.787 25.36 73.30

備　考測　点 点間距離 壁高 H
コンクリート 型枠(表)



護岸工　平均断面計算書（右岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 立　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 1.72 0.62

D-NO.6 13.799 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 23.73 0.62 0.62 8.56

D-EC.4 6.592 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 11.34 0.62 0.62 4.09

D-BC.5 11.801 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 20.30 0.62 0.62 7.32

D-EC.5 0.000 1.800 0.480 0.480 1.94 0.71

D-EC.5+2.0付近 2.029 2.000 0.500 0.500 2.15 2.05 4.15 0.81 0.76 1.54

D-EP 4.566 2.450 0.545 0.545 2.64 2.40 10.94 1.05 0.93 4.25

計 38.787 70.46 25.76

測　点 点間距離 壁高 H
型枠(裏) 裏込砕石

備　考



護岸工　平均断面計算書（右岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 1.79

D-NO.6 13.799 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 24.70

D-EC.4 6.592 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 11.80

D-BC.5 11.801 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 21.12

D-EC.5 0.000 1.800 0.480 0.480 2.01

D-EC.5+2.0付近 2.029 2.000 0.500 0.500 2.24 2.13 4.31

D-EP 4.566 2.450 0.545 0.545 2.74 2.49 11.37

計 38.787 73.30

備　考測　点 点間距離 壁高 H
止水板



護岸工　平均断面計算書（右岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 0.46 -

D-NO.6 13.799 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 6.35 -

D-EC.4 6.592 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 3.03 -

D-BC.5 11.801 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 5.43 -

D-EC.5 0.000 1.800 0.480 0.480 0.48 -

D-EC.5+2.0付近 2.029 2.000 0.500 0.500 0.50 0.49 0.99 2.24

D-EP 4.566 2.450 0.545 0.545 0.55 0.53 2.40 2.74 2.49 11.37

計 38.787 18.20 11.37

備　考測　点 点間距離 壁高 H
基面整正 足場工



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 0.61 1.79

D-NO.6 9.856 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 6.01 1.79 1.79 17.64

D-EC.4 4.708 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 2.87 1.79 1.79 8.43

D-NO.6+8.672 2.906 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 1.77 1.79 1.79 5.20

D-NO.6+8.9付近 0.300 1.600 0.460 0.460 0.61 0.61 0.18 1.79 1.79 0.54

計 17.770 10.83 31.81

備　考測　点 点間距離 壁高 H
コンクリート 型枠(表)



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 立　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 1.72 0.62

D-NO.6 9.856 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 16.95 0.62 0.62 6.11

D-EC.4 4.708 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 8.10 0.62 0.62 2.92

D-NO.6+8.672 2.906 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 5.00 0.62 0.62 1.80

D-NO.6+8.9付近 0.300 1.600 0.460 0.460 1.72 1.72 0.52 0.62 0.62 0.19

計 17.770 30.57 11.02

測　点 点間距離 壁高 H
型枠(裏) 裏込砕石

備　考



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 立　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 1.79

D-NO.6 9.856 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 17.64

D-EC.4 4.708 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 8.43

D-NO.6+8.672 2.906 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 5.20

D-NO.6+8.9付近 0.300 1.600 0.460 0.460 1.79 1.79 0.54

計 17.770 31.81

測　点 点間距離 壁高 H
止水板

備　考



護岸工　平均断面計算書（左岸側） ※測点は計画中心線による

底面幅B1 底面幅B2
(護岸) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 1.600 0.460 0.460 0.46 -

D-NO.6 9.856 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 4.53 -

D-EC.4 4.708 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 2.17 -

D-NO.6+8.672 2.906 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 1.34 -

D-NO.6+8.9付近 0.300 1.600 0.460 0.460 0.46 0.46 0.14 -

計 17.770 8.18 0.00

備　考測　点 点間距離 壁高 H
基面整正 足場工



底張工　平均断面計算書 （t=300） ※測点は計画中心線による

左岸側 右岸側 計

D-BC.4 ( 5 + 7.931 ) 107.931 0.000 1.500 2.100 3.600

D-NO.6 ( 6 + 0.000 ) 120.000 12.069 1.500 2.100 3.600 3.6000 43.448

D-EC.4 ( 6 + 5.765 ) 125.765 5.765 1.500 2.100 3.600 3.6000 20.754

D-BC.5 ( 6 + 17.566 ) 137.566 11.801 1.500 2.100 3.600 3.6000 42.484

29.635 106.686

底張工　平均断面計算書 （t=500） ※測点は計画中心線による

左岸側 右岸側 計

D-EC.5’ ( 7 + 9.893 ) 149.893 0.000 1.500 2.600 4.100

D-EP ( 7 + 17.084 ) 157.084 7.191 2.250 2.250 4.500 4.3000 30.921

7.191 30.921

備　考

計

測　点 追加距離 点間距離
底張幅

平　均 面　積

面　積 備　考

計

測　点 追加距離 点間距離
底張幅

平　均



底張工　平均断面計算書 ※測点は計画中心線による

1：0.5 底面幅B2
(護岸斜) (裏込砕石) 断　面 平　均 面　積

D-BC.4 0.000 0.300 0.335 0.330 0.34

D-NO.6 13.799 0.300 0.335 0.330 0.34 0.34 4.69

D-EC.4 6.592 0.300 0.335 0.330 0.34 0.34 2.24

D-BC.5 11.801 0.300 0.335 0.330 0.34 0.34 4.01

D-EC.5’ 0.000 0.500 0.559 0.350 0.56

D-EC.5+2.0付近 2.029 0.500 0.559 0.350 0.56 0.56 1.14

D-EP 4.566 0.500 0.559 0.350 0.56 0.56 2.56

計 38.787 14.64

左右岸　計 29.28

備　考測　点 点間距離 底張厚 ｔ
目地材（護岸）



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

床固工

コンクリート σck=18N/mm2 落差工 数量計算表より m3 40.70

型　枠 無筋構造物 落差工 数量計算表より m2 54.82

数　　　量　　　計　　　算　　　書

護岸工

計　　　算　　　式



1号床固工　数量計算表

(1号床固工)コンクリート

種　別 高さH(m) 下長BL(m) 上長BU(m) 下幅WL(m) 上幅WU(m) 体積V(m3) 備　考

水通し部(右岸側) 1.300 2.815 2.815 1.000 1.000 3.66

水通し部(左岸側) 1.300 2.815 2.815 1.000 1.000 3.66

本体部 2.330 6.900 9.230 2.631 1.000 33.38

計 40.70

※体積の算出はオベリスク公式による。　V = H/6・{WL・(2BL＋BU)＋WU・(2BU＋BL)}

(1号床固工)型枠

種　別 高さH(m) 下長BL(m) 上長BU(m) 下流側斜比 上流側斜比 面積A(m2) 備　考

水通し部(右岸側) 1.300 2.815 2.815 1.000 1.000 7.32

水通し部(左岸側) 1.300 2.815 2.815 1.000 1.000 7.32

本体部 2.330 6.900 9.230 1.020 1.118 40.18

計 54.82

※面積の算出は正面面積に斜比を乗じたものによる。 　斜比 直=1.000，1:0.2=1.020，1:0.5=1.118

　A = (BU＋BL)・H/2・(下流側斜比＋上流側斜比)



種　　別 細　　別 規　　格 記号 単位 数　　量

コンクリート取壊し

D-NO.6+10付近　ブロック積護岸撤去

無筋構造物 H3.6m×t0.4m×L7.7m m
3 11.09

計 m3 11.09

D-NO.6+10付近　床版撤去

鉄筋構造物 W1.0m×L4.5×t0.3 m3 1.35

計 m
3 1.35

殻運搬・処分

無筋構造物 11.09*2.35 ｔ 26.10

鉄筋構造物 1.35*2.50 ｔ 3.40

数　　　量　　　計　　　算　　　書

構造物撤去工

計　　　算　　　式


