

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 宮繕 徳島科学技術高等学校 徳・北矢三 トイレ改修工事

工事場所 徳島市北矢三町 2 丁目

○工事概要  
建築工事 図示の建築工事一式  
衛生器具設備 図示の衛生器具設備の改修工事一式  
電気工事 図示の電気設備工事一式  
給水設備 図示の給水設備の改修工事一式  
撤去工事 図示位置の器具、機器等の撤去工事一式

○工事期間  
契約締結日の翌日から195日間  
本工事は、猛暑による作業不能日を9日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を使用している。  
・建設物価 2026年4月 ・積算資料 2026年4月  
・建設施工単価 2026年4月 ・建設コスト情報 2026年4月

○次の項目を積上共通仮設費として計上している。  
・交通誘導警備員（昼）8人 ¥160,000-  
・A型単管バリケード（1m 90日間）20台 ¥ 42,808-

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年度版）により算出している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具  
費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況  
に応じた補正係数により労働費を補正し、請負代金額を増減変更する。  
なお、達成出来ない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、  
変更しない。

※注意  
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内  
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は  
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
管工事	1	式	11,945,656	
計			11,945,656	
共通費				
共通仮設費	1	式	777,105	
現場管理費	1	式	3,667,515	
一般管理費等	1	式	2,369,724	
計			6,814,344	
工事価格	1	式	18,760,000	
消費税等相当額	1	式	1,876,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	20,636,000	



校舎棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式	3,639,880	
給水設備	1	式	473,330	
撤去工事	1	式	5,222,300	
仮設工事	1	式	1,156,990	
内装改修工事	1	式	282,875	
建具改修工事	1	式	1,037,600	
コンセント設備	1	式	115,370	
電気撤去工事	1	式	261	
発生材運搬処分	1	式	17,050	
計			11,945,656	









校舎棟		発生材運搬処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	7,860	786	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3	6,070	607	
とりこわし発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.1	m3	5,650	565	
とりこわし発生材運搬	金属(処分)	0.1	m3	2,000	200	
とりこわし発生材運搬	ガラス	2.1	m3	4,090	8,589	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	3,070	307	
とりこわし発生材処分	コンクリート(無筋)	0.2	t	1,200	240	
とりこわし発生材処分	金属(処分)	0.1	t	0	0	
とりこわし発生材処分	ガラス	0.4	t	5,640	2,256	
とりこわし発生材処分	廃プラ	0.1	t	35,000	3,500	
計					17,050	

