
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては，次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

B-019
Ｒ階で既存脱気装置(10か所)撤去となっておりま
すが、別途工事(防水工事)でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

B-061　B-062・063
Ｒ階で端部押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙは別途工事になっており
ましたが立面図の方では⑤端部押え　ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
新設になっております。別途工事（防水工事）で
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

B-062　B-093
B-062　改修立面図にはｱﾙﾐｻｯｼ新設・ﾓﾙﾀﾙ新設が
別途工事になっております。
B-093　建具図はAW-6新設（改修）になっており
ます。どちらが正でしょうか。

B-093を正として、設計書（金抜き）のとおり積
算して下さい。

B-062
改修立面図には塩ビ飾り桝新設が別途工事になっ
ております。明細には項目が入っていたので本工
事としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。
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令和8年6月3日

質問に対する回答書（１回目）

　工 事 名：　Ｒ８営繕　国府支援学校　徳・国府　中学部棟改修工事建築（担い手確保型）

　工事箇所：　徳島市国府町矢野
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