

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 粟津港海岸 (粟津地区) 鳴・里浦 消波ブロック製作 工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		2,694,900		
消波工		式	1		2,694,900		
消波ブロック工		式	1		2,694,900		
消波ブロック製作		個	13	207,300	2,694,900		単 1号
直接工事費		式	1		2,694,900		
共通仮設		式	1		2,956,000		
共通仮設費		式	1		2,597,000		
運搬費		式	1		2,597,000		
建設機械器具等運搬		台	1	2,597,000	2,597,000		単 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		359,000		
純工事費		式	1		5,650,900		
現場管理費		式	1		1,635,000		
工事原価		式	1		7,285,900		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	207,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
異形ブロック製作		11.514t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 19.5m2, 5.006m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊, ク		個	1	207,292.1	207,292.1	
合計							207,292.1	
単価							207,300	円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	2,597,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬		クローラクレーン系, 150t吊以下 (CS平積3.0m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジャブ型(排対型) 60t吊		式	1		2,596,152	
合計							2,596,152	
単価							2,597,000	円/台