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基礎捨石撤去 10～200kg

陸上潮待

水 中

- 

- 

- 

- 

- 

m2

同上荒均し ±50cm

水中潮待

m3

水 中

- 

m3 - 

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.50

陸 上
m2

NO.1

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 21.8

1.8

- 

6.6- 

m3 - 水 中

+4.50 ～+5.50
m3

陸 上

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

- 

1.7

0.4

8.4

- 

4.7

- 

4.6

1.7

0.7

0.80

1.33

3.26

1.98

5.88

1.70

2.53

1.52

単位

0.4

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 0.8

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 0.0 - 

均　し 0.0礫 水 中 m3 4.7

間詰材(既設被覆石) ２ｔ

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

m3

15.3

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

今回数量

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

今回数量

- 

- 

- 

-

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図 面 番 号 ／

R8波土　由岐漁港（由岐地区）
美波・西由岐　西防波堤補強工事

横断図(1)

4 81:100

徳島県美波県土整備事務所
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海部郡美波町西由岐

当初設計図面



0.05

0.17

-

-

-

-

(西防波堤)

横断図(2) S=1:100

-1.432

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 -0.73

 +0.67

 +2.80

 +4.50

 +5.50

1:1.3

1:
1.
5

-1.794

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 +0.67

 +2.80

 +4.50

 +5.50

1:1.3

1:
1.
5

 -0.73

6210

1
0
3
0

σck=30N/mm2

σck=30N/mm2

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 2.6 - 

均　し 8.5礫 水 中 m3 4.9

m3

同上本均し ±5cm

同上荒均し ±50cm

m3

被覆石撤去 ２ｔ

基礎捨石撤去 10～200kg

陸上潮待

水 中

2.7

1.8

7.2

- 

m2

同上荒均し ±50cm

水中潮待

m3

水 中

0.2

m3 1.5

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.50

陸 上
m2

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 21.8

1.8

0.1

13.5- 

m3 - 水 中

水中潮待

+4.50 ～+5.50
m3

陸 上

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

0.1

1.3

0.2

10.3

- 

7.2

7.0

1.7

0.7

0.80

1.03

5.54

1.98

7.23

1.70

4.35

2.59

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50
m3

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

流 用

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 1.3 - 
均　し 7.8礫 水 中 m3 1.0
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洗掘防止マット
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根固ブロック4t型

洗掘防止マット
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0.05

0.16

0.05

0.17

-

-

-

-

No.3+15.0

(西防波堤)

横断図(3) S=1:100

-1.964

-1.747

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 -0.73

 +0.67

 +2.80

 +4.50

 +5.50

1:1.3

1:
1.
5

1:1.3

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 -0.73

 +0.67

 +2.80

 +4.50

 +5.50

1:1.3

1:
1.
5

1:1.3

 +5.70

 +2.05

σck=30N/mm2

σck=30N/mm2

DL=-10.000

DL=-10.000

FH=5.500

GH=4.514

W2NO.4

FH=5.500(5.700)

GH=4.527

W2NO.4+10.610

消波ブロック

消波ブロック

平成25年11月 2日　AM10:58

平成25年11月 2日　AM11:05

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 0.9 - 

均　し - 礫 水 中 m3 - 

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 1.0 0.4
均　し - 礫 水 中 m3 3.9

同上本均し ±5cm

同上荒均し ±50cm

m3

基礎捨石撤去 10～200kg

水 中 - 

8.4

- 

1.7

m2

同上荒均し ±50cm

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.50

陸 上
m2

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 21.9

1.8

- 

13.1- 

m3 0.9水 中

+4.50 ～+5.50
m3

陸 上

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

0.5

11.4

- 

8.3

1.7

0.7

0.82

1.38

5.26

1.99

7.30

1.70

3.81

2.29

同上本均し ±5cm

同上荒均し ±50cm

m3

基礎捨石撤去 10～200kg

水 中 - 

8.8

- 

2.7

m2

同上荒均し ±50cm

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.80

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.50

陸 上
m2

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 21.7

1.8

0.2

12.3- 

m3 1.0水 中

+4.50 ～+5.50
m3

陸 上

+2.80 ～+4.50
m3

陸 上

- 

11.5

- 

9.9

0.1

1.7

0.7

0.80

1.40

5.21

1.98

7.23

1.70

3.73

2.18

(2.39)

(2.45)

(0.05)

(1.40)

(9.01)

(4.94)

(0.09)

(2.55)

(11.5)

(24.2)

(2.0)

NO.4

NO.4+10.61※　（　）内　終点側数量　　

間詰材(既設被覆石) ２ｔ

間詰材(既設被覆石) ２ｔ

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50
m3

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50
m3

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

m3

被覆石撤去 ２ｔ

陸上潮待

水中潮待

m3

水 中

m3

m3

被覆石撤去 ２ｔ

陸上潮待

水中潮待

m3

水 中

m3

2.7 10.1

2.7 0.6

0.3 0.0

0.2 0.0

1.9 0.6

5.7 9.8

2.3

8.6

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

今回数量

-

-

今回数量

(4.6)3.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

今回数量

-

-

-

-
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工事箇所

図面名
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会社名

事業者名

図 面 番 号 ／

R8波土　由岐漁港（由岐地区）
美波・西由岐　西防波堤補強工事

横断図(3)
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徳島県美波県土整備事務所

由岐漁港（由岐地区）

海部郡美波町西由岐

当初設計図面

4510

30007410100
100

3300

7810

根固ブロック4t型

洗掘防止マット

消波ブロック4t型

4510
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7410100
100

3300

7810

根固ブロック4t型

洗掘防止マット

消波ブロック4t型

30007680100
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8号根固方塊ブロック

7号根固方塊ブロック
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0.01

0.15

0.03

0.15

-

-

面積 16.392 m2

(西防波堤)

横断図(4) S=1:100

-2.727

-2.848

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 -0.73

 +0.54

 +2.05

 +4.50

 +5.70

1:1.3

1:1.5

1:
1.
5

1:1.5

1:1.3

Ｌ１設計津波水位　D.L+7.15m(T.P+6.3m)

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

 -0.73

 +0.54

 +2.05

 +4.50

 +5.70

1:1.3

1:1.5

1:
1.
5

1:1.5

1:1.3

σck=30N/mm2

σck=30N/mm2

DL=-10.000

FH=5.700

GH=4.509

W2NO.5

DL=-10.000

FH=5.700

GH=4.515

W2NO.6

消波ブロック

消波ブロック

平成25年11月 2日　AM11:10

平成25年11月 2日　AM11:18

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 - 0.9

均　し - 礫 水 中 m3 - 

単位

- 

m3掘 削

礫

礫

陸上潮待

水中潮待 - 

規　格 区 分名　称 左側

m3 - 

- 

右側

礫 水 中 m3 1.9 4.2
均　し - 礫 水 中 m3 - 

同上本均し ±5cm

同上荒均し ±50cm

m3

基礎捨石撤去 10～200kg

水 中 - 

10.1

- 

4.4

m2

同上荒均し ±50cm

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.05
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.05 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.05

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.70

陸 上
m2

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 22.6

1.8

- 

6.8- 

m3 0.8水 中

+4.50 ～+5.70
m3

陸 上

+2.05 ～+4.50
m3

陸 上

0.8

11.4

- 

7.5

4.2

1.7

0.7

0.05

1.23

4.98

2.40

9.08

2.45

2.55

0.09

同上本均し ±5cm

同上荒均し ±50cm

m3

基礎捨石撤去 10～200kg

水 中 - 

10.6

- 

5.8

m2

同上荒均し ±50cm

基礎捨石 10～200kg

水 中

水中潮待 - 

m3

m2

m2

m2陸 上構造物取り壊し チッピング

  ～+2.00

+2.00 ～+2.05
上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

+2.05 ～+4.50
m3

陸 上

  ～+2.00

+2.00 ～+2.05

陸上潮待

陸 上

+4.50 ～+5.70

陸 上
m2

据付 4t
m3

m3水 中

m3水 中 - 

- 

- 

消波工

撤去 4t
陸 上 m3

陸 上 22.4

1.7

0.4

11.5- 

m3 0.3水 中

+4.50 ～+5.70
m3

陸 上

+2.05 ～+4.50
m3

陸 上

0.1

11.5

- 

11.4

7.4

1.7

0.7

0.05

1.23

5.00

2.40

9.01

2.45

2.67

0.09

NO.5

NO.6

間詰材(既設被覆石) ２ｔ

間詰材(既設被覆石) ２ｔ

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50
m3

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

本体コンクリート

m3
水中潮待

  ～+0.50
m3

+0.50 ～+2.00

水 中

σck=30N/mm2

m3

被覆石撤去 ２ｔ

陸上潮待

水中潮待

m3

水 中

m3

m3

被覆石撤去 ２ｔ

陸上潮待

水中潮待

m3

水 中

m3

6.5 9.3

1.7 0.9

0.2 0.0

8.1 11.5

1.1 0.3

0.0 0.0

今回数量

4.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

今回数量

-

-

-
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縮尺
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図 面 番 号 ／

R8波土　由岐漁港（由岐地区）
美波・西由岐　西防波堤補強工事

横断図(4)

7 81:100

徳島県美波県土整備事務所

由岐漁港（由岐地区）

海部郡美波町西由岐

当初設計図面
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8080

根固ブロック4t型

洗掘防止マット

消波ブロック4t型
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7680

1900
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100
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根固ブロック4t型

洗掘防止マット

消波ブロック4t型
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9号根固方塊ブロック

11号根固方塊ブロック

1
2
0
0

2
4
5
0

5
0

1
1
9
5

1
2
0
01
2
0
0

5
0

2
4
5
0

1
2
3
0

1
2
3
0

本体コンクリート

本体コンクリート



質 量

体 積

型 枠 面 積

単位

t

m

m

名称
規格

2.0X
単位

3

2

諸 元

コーケンブロック概略図(参考図) S=1:50

型

型 単位

2.0 X2

3.682

1.601

9.56

2

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名
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R8波土　由岐漁港（由岐地区）
美波・西由岐　西防波堤補強工事

コーケンブロック概略図(参考図)
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徳島県美波県土整備事務所
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当初設計図面
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