

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名               | R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路設計業務 |       |         |    | 業 種 目     | 土木設計業務<br>道路設計 |      |
|-------------------|------------------------------|-------|---------|----|-----------|----------------|------|
| 項目・工種・種別・細別       | 規格                           | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 数量・金額増減        | 摘要   |
| 道路設計              |                              | 式     | 1       |    | 3,420,572 |                |      |
| 道路設計              |                              | 式     | 1       |    | 3,420,572 |                |      |
| 道路詳細設計            | 2箇所                          | 式     | 1       |    | 3,420,572 |                |      |
| 道路詳細設計(B)<br>第2工区 | 縮尺1/1,000                    | (km)式 | (0.08)1 |    | 1,606,253 |                | 内 1号 |
| 道路詳細設計(B)<br>第3工区 | 縮尺1/1,000                    | (km)式 | (0.22)1 |    | 1,814,319 |                | 内 2号 |
| 共通                |                              | 式     | 1       |    | 499,100   |                |      |
| 共通(設計業務)          |                              | 式     | 1       |    | 499,100   |                |      |
| 打合せ等              |                              | 式     | 1       |    | 499,100   |                |      |
| 打合せ               | 中間2回                         | 業務    | 1       |    | 365,600   |                | 内 3号 |
| 関係機関打合せ協議         |                              | 式     | 1       |    | 133,500   |                | 内 4号 |
| 直接経費              |                              | 式     | 1       |    | 307,271   |                |      |
| 直接経費              |                              | 式     | 1       |    | 307,271   |                |      |
| 旅費交通費             |                              | 式     | 1       |    | 24,271    |                |      |

# 業務委託料内訳書

| 業務名           | R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路設計業務     |    |    |    | 業<br>項     | 種<br>目  | 土木設計業務<br>直接経費 |  |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|------------|---------|----------------|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減 | 摘要             |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:3,852,609<br>土木設計業務          | 式  | 1  |    | 24,271     |         |                |  |
| 電子成果品作成費      |                                  | 式  | 1  |    | 283,000    |         |                |  |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:3,852,609<br>概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式  | 1  |    | 283,000    |         |                |  |
| 直接原価(その他原価除く) |                                  | 式  | 1  |    | 4,226,943  |         |                |  |
| その他原価         |                                  | 式  | 1  |    | 2,074,629  |         | 内 5号           |  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    | 3,392,428  |         | 内 6号           |  |
| 設計業務価格        |                                  | 式  | 1  |    | 9,694,000  |         |                |  |
| 消費税相当額        |                                  | 式  | 1  |    | 969,400    |         |                |  |
| 設計業務委託料       |                                  | 式  | 1  |    | 10,663,400 |         |                |  |
|               |                                  |    |    |    |            |         |                |  |
|               |                                  |    |    |    |            |         |                |  |
|               |                                  |    |    |    |            |         |                |  |
|               |                                  |    |    |    |            |         |                |  |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 名称・規格                       | 条件        | 単位    | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要 |
|------|-----------------------------|-----------|-------|---------|----|-----------|----|
|      | 道路詳細設計(B)<br>第2工区           | 縮尺1/1,000 |       |         |    |           |    |
|      | 設計計画及び施工計画<br>道路詳細設計(B)     |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 245,030   |    |
|      | 現地踏査<br>道路詳細設計(B)           |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 71,931    |    |
|      | 平面・縦断設計<br>道路詳細設計(B)        |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 240,427   |    |
|      | 横断設計<br>道路詳細設計(B)           |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 207,196   |    |
|      | 道路付帯構造物・小構造物設計<br>道路詳細設計(B) |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 154,359   |    |
|      | 設計図<br>道路詳細設計(B)            |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 102,087   |    |
|      | 数量計算<br>道路詳細設計(B)           |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 226,146   |    |
|      | 照査<br>道路詳細設計(B)             |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 186,059   |    |
|      | 報告書作成<br>道路詳細設計(B)          |           | (km)式 | (0.08)1 |    | 173,018   |    |
|      | 合計                          |           |       |         |    | 1,606,253 |    |
|      |                             |           |       |         |    |           |    |
|      |                             |           |       |         |    |           |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号                        | 道路詳細設計(B)<br>第3工区 | 縮尺1/1,000 |         |    |           |    |
|-----------------------------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|----|
| 名称・規格                       | 条件                | 単位        | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要 |
| 設計計画及び施工計画<br>道路詳細設計(B)     |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 276,787   |    |
| 現地踏査<br>道路詳細設計(B)           |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 81,226    |    |
| 平面・縦断設計<br>道路詳細設計(B)        |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 271,584   |    |
| 横断設計<br>道路詳細設計(B)           |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 234,044   |    |
| 道路付帯構造物・小構造物設計<br>道路詳細設計(B) |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 174,359   |    |
| 設計図<br>道路詳細設計(B)            |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 115,339   |    |
| 数量計算<br>道路詳細設計(B)           |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 255,417   |    |
| 照査<br>道路詳細設計(B)             |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 210,125   |    |
| 報告書作成<br>道路詳細設計(B)          |                   | (km)式     | (0.22)1 |    | 195,438   |    |
| 合計                          |                   |           |         |    | 1,814,319 |    |
|                             |                   |           |         |    |           |    |
|                             |                   |           |         |    |           |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号  | 打合せ | 中間2回 |    |    |         |    |
|-------|-----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件  | 単位   | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
| 打合せ   |     | 業務   | 1  |    | 365,600 |    |
| 合計    |     |      |    |    | 365,600 |    |
|       |     |      |    |    |         |    |
|       |     |      |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号      | 関係機関打合せ協議 |      |    |        |         |    |
|-----------|-----------|------|----|--------|---------|----|
| 名称・規格     | 条件        | 単位   | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 関係機関打合せ協議 |           | 機関・回 | 2  | 66,750 | 133,500 |    |
| 合計        |           |      |    |        | 133,500 |    |
|           |           |      |    |        |         |    |
|           |           |      |    |        |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号                    | その他原価 |    |       |    |           |  |
|-------------------------|-------|----|-------|----|-----------|--|
| 名称・規格                   | 条件    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要                                       |
| 直接人件費（設計業務）             |       | 式  | 1     |    | 3,852,609 | 直接人件費:3,852,609<br>管区9 : 0               |
| $\alpha / (1 - \alpha)$ |       | %  | 53.85 |    |           | 35% / (1-35%)                            |
| その他原価                   |       | 式  | 1     |    | 2,074,629 | 直接人件費（設計業務）<br>× $\alpha / (1 - \alpha)$ |
| 合計                      |       |    |       |    | 2,074,629 |  |

# 1 次内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号                  | 一般管理費等 |    |       |    |           |                                   |
|-----------------------|--------|----|-------|----|-----------|-----------------------------------|
| 名称・規格                 | 条件     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要                                |
| 業務原価                  |        | 式  | 1     |    | 6,301,572 | 業務原価:6,301,572<br>管区9 : 0         |
| $\beta / (1 - \beta)$ |        | %  | 53.85 |    |           | 35% / (1 - 35%)                   |
| 一般管理費等                |        | 式  | 1     |    | 3,393,396 | 業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ |
| 調整額                   |        |    |       |    | -968      |                                   |
| 合計                    |        |    |       |    | 3,392,428 |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |
|                       |        |    |       |    |           |                                   |